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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 
1- OBJETO 

Licitación para la construcción de bases y cordones en calles de la ciudad de 
Rivera en un metraje total según Rubrado indicado en punto 37 de este Pliego 
Particular, o hasta el tope del valor de la licitación abreviada, si la referida cantidad 
supera el referido tope. 
 
2- PLAZO 

El plazo del contrato será de 4 (cuatro) meses a partir de la fecha del Acta de 
inicio de los trabajos. Este plazo está pactado a favor de la Administración por lo cual 
se entiende tácitamente prorrogado si no hay un acto en contrario de la misma. 

 
3- VARIACIÓN DE LAS PRESTACIONES 

Se regirá por lo establecido en el TOCAF. 
 

4- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Será responsabilidad del contratista que resulte adjudicatario sin limitarse a ello, 

la organización general de la obra, provisión de materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas menores, EPPs, Técnico en obra, necesarios para la correcta y completa 
ejecución de los trabajos. 

El Contratista será responsable por la protección de los aspectos de la Obra en el 
área aceptada para trabajo hasta la transferencia de esta a la Intendencia 
Departamental de Rivera (IDR). 

El contratista será responsable de no generar daños a las instalaciones 
existentes incluyendo y sin limitarse a ello, terminaciones de taludes, zanjas, cordones, 
veredas y todo elemento integrante de la zona entregada para los trabajos por lo que 
deberá disponer de lo necesario para que no se genere este tipo de inconvenientes. 
Asimismo, deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de evitar daños a 
las instalaciones tanto aéreas como subterráneas existentes, como ser instalaciones 
telefónicas, acueductos, Red eléctrica, etc. El Contratista será responsable por la 
actuación de su personal y por los costos emergentes de la reparación de los 
eventuales daños por él producidos. 

 El contratista deberá efectuar las gestiones necesarias ante los entes 
propietarios de dichas instalaciones para la reubicación de las mismas, previo a la 
realización de tareas que puedan afectar su seguridad. 

 En caso de que en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de 
las instalaciones existentes, el costo será de cargo del Contratista. 

Todo trabajo deberá completarse según los documentos de ingeniería, los planos 
de construcción, las Especificaciones Técnicas, la Memoria Constructiva de Vialidad 
Urbana, el plan de CQA (Garantía de Calidad) y la normativa vigente.  

Será responsable por la correcta disposición de todos los residuos que se 
generen como producto de su accionar o de su personal, y de la provisión de baños 
para su personal en obrador y zona de obra en cantidades suficientes. 

El Contratista no iniciará la desmovilización hasta tanto el Departamento de 
Medio Ambiente de la IDR o el Director de Vialidad Urbana considere que la zona de 
obra y obrador estén en condiciones medioambientales óptimas. 

Todas las operaciones deberán realizarse en forma acabada y de acuerdo a la 

https://asq.org/cert/quality-auditor
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mejor práctica reconocida como “el arte del buen construir”.  
Durante la ejecución de los trabajos, el personal a cargo del Aseguramiento de 

Calidad de la Construcción (CQA), verificará el cumplimiento de planos y 
especificaciones técnicas por parte del Contratista.  

 
La inspección, observación, aprobación u otras acciones realizadas por el 

personal de CQA no eximirán de ninguna manera al Contratista de la responsabilidad 
de llevar a cabo un Control de Calidad interno (CQC), ni tampoco de la responsabilidad 
de realizar el trabajo en concordancia con las Especificaciones correspondientes y 
reglas del arte de buen construir que son aplicables en Uruguay. 

Las cotas y dimensiones indicadas en los planos deben seguirse con exactitud y 
tendrán prioridad sobre las mediciones a escala. 

Se tomarán sobre el terreno los niveles necesarios y se marcarán con estacas 
numeradas los puntos extremos del terreno. El replanteo de ejes línea de cordón 
cuneta se efectuará mediante estacas, alfajías y cordeles, fijando los puntos de 
referencia para líneas y niveles en forma inalterable.  Las mediciones de cotas deberán 
ser hechas con equipo tipo nivel óptico o superior. 

En general los niveles determinados en los planos son aproximados, la 
Inspección de Obra los ratificará o rectificará, durante la construcción, mediante 
órdenes de servicio o nuevos planos de detalle. 

El Contratista tendrá a su cargo la ejecución del obrador, el cual tendrá 
características y ubicación acorde con los trabajos a realizar y contará con la 
aprobación previa de la Inspección de Obra. Dicho obrador deberá estar de acuerdo a 
normativa vigente. 

 
5- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS y RUBROS DE OBRAS 

Las principales tareas a ejecutar e ítems a cotizar, se encuentran detalladas en el 
Rubrado incluido en este documento.  

 
5.1- OBRAS VIALES – Estructura De Calzadas 

De ser necesario, antes de iniciarse las obras, el Contratista procederá a la 
limpieza total de la zona de obra, retirando todos los residuos, malezas y escollos. La 
contratista deberá retirar la cubierta vegetal existente en las banquinas, taludes y en la 
faja de terreno afectada por la obra. Este material deberá usarse posteriormente como 
revestimiento de suelo pasto donde lo indique la Dirección de Obra. 

 
Una vez firmado el contrato, el contratista deberá presentar en un plazo no mayor 

a 10 días corridos, la o las canteras con las que cuenta para extraer material necesario 
de base y sub-base, y sus respectivos resultados de ensayos de suelo, los que serán 
sometida a la aprobación de la Dirección de Obra y deberá contar con las 
autorizaciones correspondientes antes de su utilización.  La contratista deberá realizar a 
su costo los ensayos necesarios que demuestren que el material corresponde a las 
especificaciones de la IDR. 

 
A modo de información, la IDR cuenta con un laboratorio de suelos y hormigones 

completo, y la contratista podrá pedir cotización para la realización de  los ensayos que 
necesite a su costo. 
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5.1.1- Descripción de la sección tipo 
La estructura inferior del pavimento estará formada por una capa de sub-base 

granular de CBR > 50% de 0,15 m de espesor mínimo y una capa de base granular de 
CBR > 70% de 0,15 m de espesor mínimo, según lo indicado en Figura 01, o según lo 
determine Dirección de Obras luego de verificación en sitio. 

Este Pliego no incluye en su alcance la construcción de la capa de rodadura 
correspondiente.  

La calzada tendrá ancho variable según las láminas de proyecto o lo que 
disponga el Director de Obras de la IDR. 

 

 
 

1) Capa de rodadura (ejecutada por otros) 
2) Cordón Cuneta 
3) Vereda de hormigón (Ejecutada por otros) 
4) Base granular de CBR>70% (espesor 15cm) 
5) Sub base granular de CBR>50% (espesor 15cm) 
 
 

Figura 01: Corte Transversal Típico 
 
 

5.1.2- Excavación no clasificada a depósito (movimiento de suelos) 
Los trabajos consistirán en la excavación y retiro a depósito del suelo actual 

hasta llegar a la cota de subrasante de proyecto. 
El precio por m3 de este rubro debe incluir además de la extracción y carga, el 

transporte del material hasta un lugar de depósito que indicará la Dirección de Obra, 
en el cual se deberá tender el material depositado. Para los efectos de la cotización se 
tomará una distancia libre de transporte de 1 km. (Costo incluido en la tarea). 

Los materiales, equipos y tareas para la ejecución del movimiento de suelos se 
pagarán a los precios unitarios establecidos para los rubros: 

● Excavación no clasificada a depósito (m3) 

Este rubro se pagará por metro cúbico medido en banco 
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5.1.3- Capa de sub-base 
Una vez aprobada la superficie de sub rasante, se procederá a construir una 

capa de sub-base de material granular de 0,15 m de espesor mínimo, de acuerdo a lo 
indicado por el Director de Obras. 

Esta capa de sub-base se deberá construir antes de los cordones que 
se apoyarán sobre la misma una vez aprobada la capa por Dirección de 
Obra. 

Las formas de medición y pago son las establecidas en las "Especificaciones 
Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad" vigentes a 
agosto del 2003. 

La Capa de Sub Base deberá sobresalir mínimo 0,15m desde la fase exterior del 
cordón cuneta (Figura 02). 

 
 
 

 
 

Figura 01: Detalle Típico Cordón Cuneta Sobre Sub-Base 

 
 
 
Estos trabajos y los materiales necesarios se liquidarán al precio unitario fijado 

para el rubro: 

● Sub-base granular con CBR mayor o igual que 50% (con transporte) (m3). 
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5.1.4- Capa de base 
Aprobada la capa de sub-base granular, o si el Director de Obras considerara 

apto el firme existente, se procederá a construir la capa de base de material granular 
de     0,15 m de espesor mínimo. 

Este rubro comprende la compensación total por el suministro del material 
granular (incluido derecho de piso, descubierta de cantera, extracción, carga, 
transporte, descarga, etc.), el tendido y mezclado del material, la conformación y 
compactación de las capas, la provisión y utilización del agua para riego. 

Trabajos Previos: antes de comenzar los trabajos de tendido de material granular, 
se deberá verificar la uniformidad y compactación de la capa de sub-base y ser 
aprobada por Dirección de Obras de la IDR. 

Compactación: La base y sub-base deberá ser compactada sobre toda la 
superficie de modo de asegurar que todo el material quede uniformemente 
compactado a un peso seco igual o mayor que el 98% del peso unitario seco máximo 
del material compactado obtenido en el ensayo Proctor modificado del material 
correspondiente (Norma UY S 17). El Contratista dispondrá en obra de un 
compactador vibratorio liso de 6 toneladas mínimo, y si dado el tipo de material, el 
Director de Obras solicita, la empresa contratista deberá proveer un cilindro pata de 
cabra, sin costos adicionales, siguiendo los procedimientos que estime convenientes 
para alcanzar el grado de compactación solicitado. A los efectos de ajustar el 
contenido de humedad, el Contratista deberá disponer de un camión regador de agua 
con barra distribuidora y válvula de cierre rápido. La barra distribuidora tendrá las 
toberas distribuidas de forma tal que asegure un regado de agua uniforme. Los 
horarios de riego deberán ser coordinados con Dirección de Obras para que no 
provoquen ningún tipo de riesgos.  

Una vez compactado, se conformará la superficie a los efectos de lograr que las 
pendientes del perfil transversal sean de 3 % a cada lado del eje de la calzada. 

Para ser aceptada la entrega de cada capa, por parte de la IDR, la empresa 
deberá demostrar por medio de ensayos de laboratorio, los resultados que cumplan 
con las especificaciones detalladas. 

El peso unitario del suelo compactado se determinará utilizando, de acuerdo a la 
naturaleza del material y a juicio de la Dirección de Obra, alguno de los procedimientos 
definidos por las normas AASHTO vigentes con la notación T-191 y T-205. El cálculo 
del peso unitario seco del suelo se realizará considerando la totalidad del material 
extraído del hoyo y la corrección establecida en el Artículo C-1-6 de la Sección IV del 
PV. 

La dirección de obra podrá exigir al contratista la utilización de un camión de eje 
simple cargado 13.500kg sobre su eje trasero para comprobar el grado de 
compactación de forma empírica, y si exigido por dirección de obras, complementarlo 
con ensayos de placa de cargas. 

 
El pago del rubro será por metro cúbico de material granular compactado. 
Las formas de medición y pago son las establecidas en las "Especificaciones 

Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad" vigentes a 
agosto del 2003. 

Estos trabajos y los materiales necesarios se liquidarán al precio unitario fijado 
para el rubro: 
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● Base granular con CBR mayor o igual que 70% (con transporte) (m3). 

 

5.1.5- Sustituciones 
En aquellos lugares de la subrasante que se encuentren con material 

inadecuado, deteriorado o saturado, se sustituirá dicho material por material granular 
para sub-base CBR mayor o igual a 50%. 

Estos trabajos y materiales necesarios se liquidarán al precio unitario fijado para 
los rubros: 

● Excavación no clasificada a depósito (m3) 

● Material granular para sub-base CBR mayor o igual a 50% (con transporte) (m3). 

 

5.1.6- Material granular 
El mater ia l  granular a utilizar deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

1) El porcentaje de material pasando el tamiz AASHTO No 200 será inferior al 15%. 
2) La fracción que pasa el tamiz AASHTO Nº 40 deberá tener límite líquido menor de 
25 e índice plástico no mayor de 6. 
3) Deberá tener un C.B.R. mínimo de 50% (cincuenta por ciento) para sub-base y un 
C.B.R. mínimo de 70% (setenta por ciento) para base determinado al 95% (noventa y 
cinco por ciento) del valor máximo obtenido para la densidad en el ensayo AASHTO 
T-180 (Proctor modificado) efectuado en el laboratorio, exigiéndose el método D o el 
A, según que el material tenga o no, una fracción retenida en el tamiz de 6,7 mm 
(UNIT 6720). 
 

5.1.7- Escarificado y conformación de bases 
Siempre que existan calles con previo recargo granular realizado por la 

intendencia cuyo espesor supere los 30cm y que la dirección de obra considere 
adecuado para recibir los cordones cuneta y posteriores trabajos de capa de rodadura, 
la empresa podrá realizar un escarificado, conformación y compactación de la base, si 
Dirección de obra lo autoriza. 

Se escarificará la superficie en un espesor mínimo de 8cm hasta lograr la 
homogenización de la superficie. 
 

Estos trabajos y materiales necesarios se liquidarán al precio unitario fijado en el 
rubro: 

Escarificado y conformación de base (m2) 
 

 
5.2- HORMIGON  
 

5.2.1- GENERALIDADES  
Demoliciones La remoción del pavimento de hormigón, así como toda tarea 

incluida directa o indirectamente en el alcance del contrato, deberá estar programada y 
aprobada por Dirección de Obra. El fondo de las excavaciones será perfectamente 
nivelado y compactado. El contratista deberá apuntalar cualquier parte del terreno que 
por sus condiciones o por la calidad de las tierras excavadas haga presumir un 
desmoronamiento. 
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Las tierras sobrantes que no puedan emplearse en las obras de terraplenamiento 
serán reubicadas por el Contratista a su cargo, previa autorización del lugar por la 
inspección de Obra 

 
Base granular: En los lugares donde estén proyectados elementos de hormigón, 

y cuenten con zonas de suelo orgánico u otro de resistencia menor de 1 kg/cm2, se 
procederá a sustituir por una capa de base granular, autorizada por Dirección de obra, 
con un espesor minio de 15(quince) centímetros. Especificaciones de Materiales y 
procedimientos para Sub Base y Base incluidos en MCVU2017-R0 DEL 03 DE 
FEBRERO DE 2017, Sección I, numeral 2.  

 
Base granular cementada: En los trabajos que, según los procedimientos 

MCVU, sean necesarios la utilización de la base granular cementada, ésta se hará en 
un espesor de 10 (diez) centímetros. Especificaciones de Materiales y procedimientos 
para Base Cementada incluidos en MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017, 
Sección III, numeral 2.  

 
Colado del hormigón: El material necesario para la elaboración del Hormigón así 

como también la elaboración y logística, será a cargo de la empresa contratista. 
 La empresa contratista deberá contar con la cantidad suficiente de insumos y 

herramientas que aseguren el tiempo mínimo necesario entre ciclos del traslado y 
elaboración del hormigón mientras dure la obra. Este Ciclo deberá ser cuidadosamente 
estudiado con anticipación para evitar que se generen retrasos entre colados, y 
posterior aparecimiento de patologías. El control en la dosificación, así como la 
realización de probetas para ensayo a compresión, estará a cargo del personal de 
Laboratorio de la contratista salvo las que El Director de Obra solicite que se realice en 
laboratorio de la IDR. Estará prohibido agregar agua al hormigón en obra, salvo que la 
dirección de obra lo apruebe, previa verificación de asentamiento de hormigón en 
ensayo de Slamp (ensayo en cono de Abraham in loco) Se construirán juntas según 
especificaciones en MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017. Curado del 
hormigón El Contratista deberá cumplir con el correcto procedimiento de curado de las 
estructuras, según las especificaciones del MCVU-2017-R0. 

  
 

5.2.2- CORDÓN CUNETA  
La empresa contratista deberá construir la cantidad de metros lineales de cordón 

cuneta según el Rubrado del punto 37 del presente Pliego Particular. Las condiciones y 
especificaciones para su correcta ejecución están incluidas en el MCVU2017-R0 DEL 
03 DE FEBRERO DE 2017, sección III, numeral 4. 4.2.3-  

Estos trabajos y materiales necesarios se liquidarán al precio unitario fijado en el 
rubro: 
 

● Cordón Cuneta (ml). 

 
 

5.2.3- BADENES DE HORMIGÓN  
La empresa contratista deberá construir la cantidad de metros cuadrados de 

badén de hormigón según el Rubrado en punto, del presente Pliego Particular. Las 
condiciones y especificaciones para su correcta ejecución están incluidas en el 
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MCVU2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017, sección III, numeral 7 4.2.4-  
Estos trabajos y materiales necesarios se liquidarán al precio unitario fijado en el 

rubro: 
 

● Badenes de Hormigón (m2). 

 
 

5.3- OBRAS ACCESORIAS 
Corresponde por parte del Contratista, sin derecho a cobros adicionales, ejecutar 
como obras accesorias, sim limitarse a ello, todas aquellas señaladas a continuación y 
todas las tareas que, sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias 
para la correcta ejecución de los trabajos. A modo de ejemplo, se citan entre otras, las 
siguientes: 
 Retiro de los materiales sobrantes. 
 Colocación y mantenimiento de la señalización necesaria. 
 Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los 

trabajos durante su realización y posterior al mismo. 
 Reparación de todos los servicios afectados por la obra. El contratista deberá 

contar con personal idóneo para la reparación de los mismos, y contar con la 
autorización correspondiente. 

 Extracción de raíces que afecten la durabilidad del pavimento 
 En caso de interferencia con otros servicios públicos, el contratista se hará 

cargo de las gestiones ante los entes que correspondan. 
 Adecuación de los niveles de tapas de saneamiento. 
 Limpieza permanente de zona de obra y obradores. 
 Comunicación permanente a Dirección de Obras y demás interesados sobre 

trabajos que interfieran con la normal fluencia de transito personal y o vehicular. 
 Realización de desvíos de transito necesarios y su señalización mientras duren 

las tareas. 
 Rebajes necesarios para accesos vehiculares según Anexo 3. 
 Rebajes en todas las esquinas para accesibilidad según Anexo 3 

 
 

5.3.1- Conexiones domiciliarias (Colocación de Tubería e uniones) 
Este rubro incluye la realización de conexiones asociadas a la sustitución de 

tramos de tubería y conexiones que impliquen probables perdidas futuras debajo de los 
pavimentos a ejecutarse. Estas tuberías serán de 12,7 o 19 mm en polietileno de alta 
densidad, pared de 2mm (Padrón OSE) las que se extenderán 1 metro a ambos lados 
del cordón. 

En estos casos el Contratista deberá desconectar la conexión de la tubería dónde 
tomaba el servicio y reconectarla en la nueva tubería definitiva. 

El rubro Conexiones Domiciliarias incluye todos los suministros, materiales (caños 
y conexiones o uniones) y mano de obra necesarios para la correcta realización de las 
conexiones tipo cupla doble unión rápida para caños de ½’’.(Figura 03) 
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Figura 03: Tipo de conexión  
 

Este rubro se cotizará en forma unitaria, estimando el metraje de caños a sustituir. El 
pago de la “Realización de conexiones” se efectuará de acuerdo con los precios 
unitarios establecidos en la Planilla de Rubrado en el punto 37 del presente Pliego 
Particular. 

 
● Suministro y Sustitución de caños y conexiones domiciliarias de agua (ml) 
 

6- EQUIPOS MÍNIMOS EXIGIBLES 
Para una correcta ejecución de los trabajos la empresa contratista deberá contar 

en obra con un mínimo de equipos necesarios que se detallan a continuación sin 
limitarse a ello: 

 
 Retroexcavadora. 
 Camión con volcadora. 
 Motoniveladora. 
 Compactador liso autopropulsado 
 Compactador pata de cabra (cuando sea necesario) 
 Tanque para riego. 
 Equipo Cordonera  
 Equipo para preparar Hormigones y morteros  
 Compresor 
 Generador  
 Herramientas de mano  
 Vibradores de inmersión  
 Lampazo metálico  
 Reglas de aluminio  
 Equipo de nivelación  
 Tanque de agua  
 Elementos para asegurar el curado  
 Plancha vibratoria para compactación  
 Moldes metálicos  
 Lo necesario para hacer juntas de dilatación y de trabajo. 
 
La cantidad de equipos deberá ser definida de acuerdo a la programación 

aprobada por Dirección de Obra, para la correcta ejecución de las tareas. 
La IDR tendrá la facultad de analizar si los equipos presentados son suficientes 

para la ejecución de la obra, en caso de que no se presenten todos o se presenten 
equipos de capacidad operativa similar. 
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7- MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Durante el desarrollo de las tareas los operarios deberán estar perfectamente 

identificados y visibles al tránsito, y contarán con los elementos de seguridad exigidos 
legalmente a tales efectos (chalecos reflectivos, conos delimitando la zona de trabajo 
en un número no inferior a seis, cascos, botines con punta de acero, cartelería de 
señalización, etc.), siendo de total y absoluta responsabilidad del contratista su 
cumplimiento, estando la IDR exonerada de toda responsabilidad. 

El contratista cumplirá con todas las leyes laborales vigentes durante el plazo de 
la contratación, así como con todas sus obligaciones fiscales y contratación de seguros 
para el personal (BPS, DGI, MTSS, BSE). 

El / o los vehículos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar, 
deberán contar con seguro contra terceros. 

La constatación del incumplimiento de cualquiera de los extremos aquí previstos 
podrá dar lugar a la rescisión de la contratación con el cobro automático de multas y de 
la garantía de cumplimiento. 

 
 

7.1- MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN 
El contratista está obligado a facilitar la circulación por la Avenida en condiciones 

de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, 
inconvenientes o peligrosidad para los usuarios. Asimismo, podrá restringir la 
circulación cuando sea estrictamente necesario, por razones de seguridad o 
reparaciones urgentes. Cuando esto suceda, el contratista deberá instalar en la zona 
afectada la totalidad de los dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma 
correspondiente, siendo responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de 
los mismos en correcto funcionamiento.  

Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros 
elementos de señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los 
requerimientos de la Norma Uruguaya de Señalización de Obras. 

En Anexo 1, se adjunta ejemplo de tipo de cartelería utilizado en IDR 
 

7.2- TRÁNSITO DE VEHÍCULOS 
El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos, y 

toda vez que para la ejecución de los trabajos deba utilizar toda la calzada, previa 
coordinación con Dirección de Transito de IDR y autorización de Dirección de Obra, 
deberá construir o habilitar vías provisorias laterales, o desviará el tránsito por caminos 
auxiliares. Cuando se realicen trabajos afectando solamente media calzada, deberá 
dirigir el tránsito sobre la media calzada habilitada para la circulación.  

Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los desvíos 
y caminos auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias 
necesarias para orientar y guiar al tránsito, tanto en el día como durante la noche, para 
lo cual serán necesarias señales luminosas con características adecuadas.  

A tales efectos, podrán habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros 
caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado 
previamente por la Dirección de Obra. En todos los casos, el contratista será 
responsable de que las vías auxiliares se encuentren en adecuadas condiciones de 
transitabilidad y de garantizar que la circulación por las mismas se realice a una 
velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios. 
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7.3- TRÁNSITO DE PERSONAS 
El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las 

personas que transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad a 
colocar deberán estar diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva 
a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la obra, de los peligros 
generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se 
encuentra el peligro. 

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para 
los peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos 
peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo 
en forma segura y confortable en todo momento. 
 

7.4- SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE OBRA 
El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que 

sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con 
la Norma Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de 
Obra. Asimismo está obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos 
que limiten la circulación normal por la calzada. 

La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito 
de personas y vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero 
empleado en la obra.  
 

 
8- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 

Serán de entera responsabilidad del contratista los daños que durante la ejecución 
de los trabajos se ocasionarán a toda propiedad de la Intendencia Departamental de 
Rivera, u a otros organismos estatales, así como también daños ocasionados a 
terceros. El contratista deberá reponer todo elemento que se deteriore o destruya, tanto 
de la Intendencia Departamental de Rivera como de terceros. Para el caso de que se 
quisiere abonar el costo de los materiales deteriorados o destruidos se tendrá en cuenta 
el precio actualizado de dichos elementos más el costo de la mano de obra por su 
reposición. Estos pagos se deducirán de los créditos del contratista ante la Intendencia 
Departamental de Rivera.  

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna por 
parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por los daños 
ocasionados por el tránsito público pasante por la obra. 

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes 
originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios 
desvíos, elementos de seguridad y protección, etc.  

 
 

9- REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA 
El contratista deberá contar con un profesional técnico idóneo, de la industria de la 

construcción, (Ingeniero o Arquitecto), con una experiencia mínima comprobable de 5 
años, el cual se designará en la propuesta, y será responsable de los trabajos. Si no lo 
presenta, la IDR podrá otorgarle un plazo de 2 días para que lo haga y en caso de que 
no lo presente se descalificará la oferta. El mismo deberá estar presente en el inicio de 
los trabajos, replanteo, mediciones y certificaciones, bien como en otras oportunidades 
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que la Dirección de Obra de la IDR lo entienda conveniente.  
La designación de dicho técnico deberá ser aprobada por escrito por la Dirección 

General de Obras de la Intendencia Departamental de Rivera y será sustituido toda vez 
que esta lo estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos. 

Independientemente de lo expuesto anteriormente el responsable técnico por 
parte de la Intendencia Departamental de Rivera podrá realizar las recorridas que 
considere pertinentes en la zona de trabajo. Además, la empresa contratista deberá 
contar en forma permanente en la zona de obra con un Capataz Técnico con 
experiencia en obras similares de un mínimo de dos años. A tales efectos se deberá 
indicar por parte del adjudicatario el nombre del Capataz Técnico y su teléfono de 
contacto. En cada recorrida se labrará un acta indicando el estado de la zona; en el 
caso que se constaten irregularidades se aplicarán las multas estipuladas en el Punto 
30 del presente Pliego Particular.- Las notificaciones realizadas al capataz o encargado 
de la obra se considerarán válidas para la empresa. 

 
 

10- CONDICIONES LABORALES 
El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de 

mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, 
vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes respetando los 
laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios, según las normas vigentes.  

El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; 
identificable, y dotado con los elementos de seguridad exigidos legalmente. 

La Administración podrá exigir a la adjudicataria la documentación que acredite el 
pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los 
recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de 
trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago 
de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al 
Organismo contratante en caso que éste se lo requiera los datos personales de los 
trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar 
los controles correspondientes. 

Si la contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha incurrido 
en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la 
Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las 
inspecciones correspondientes.  

La Administración podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los 
créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

 
 

11- DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DEL SERVICIO 
La dirección y fiscalización de los trabajos estarán a cargo de un responsable 

técnico por parte de la Intendencia Departamental de Rivera, quién procederá a dar su 
conformidad por escrito, pudiendo realizar observaciones al mismo si a su juicio 
entiende que no se ajusta a lo pactado. En caso de que algún aspecto del servicio no 
se adecue a lo establecido, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que se estipule 
por el responsable técnico municipal, deberá corregirlo, no dándose trámite a la 
conformidad hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la 
aplicación de las multas correspondientes. Si vencido dicho plazo el adjudicatario no 
hubiese dado cumplimiento a lo solicitado, ni justificado a satisfacción de la 
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Administración la demora originada, la Intendencia podrá determinar la rescisión del 
contrato, con la pérdida de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

 
12- PROPUESTAS 

Las propuestas deberán presentarse por escrito redactadas en forma clara y 
precisa, en idioma castellano y firmada por el oferente o sus representantes.  

Sus hojas serán numeradas correlativamente y sus textos deberán ser impresos a 
través de cualquier medio idóneo, admitiéndose excepcionalmente en casos 
debidamente justificados la presentación en forma manuscrita. En todo caso deberán 
ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma. 
Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura, a criterio de la 
Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta. 

 
Las mismas se presentarán con una copia, en un sobre cerrado donde luzca 

claramente la siguiente inscripción: 
 
“LICITACIÓN ABREVIADA N° 34 /19 – “CONSTRUCCIÓN DE BASES Y CORDON CUNETA 
EN LA CIUDAD DE RIVERA I” 

 
NOMBRE DEL PROPONENTE: .................................................................................... 

Los sobres serán abiertos en presencia de los interesados que concurran al acto 
de apertura de ofertas. 

Las mismas deberán redactarse de acuerdo con el siguiente texto: 
“N.................., constituyendo domicilio a los efectos legales en la 

calle.........Nº..........de la ciudad de...............................................; se compromete a 
realizar la ejecución de las bases y pavimentos asfálticos de acuerdo al Pliego de 
Condiciones Particulares que rige la presente licitación, que declara conocer y de 
acuerdo con lo que allí se especifica, por un precio unitario de $U (pesos uruguayos) 
por m2. 

 
Los precios deberán indicarse en números y letras. Toda cláusula imprecisa, 

ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el 
sentido más favorable a ésta. Junto a la oferta, deberá ofrecerse la siguiente 
información: 

Descripción detallada de los antecedentes de la empresa en contratos con 
objetos similares al del presente llamado u otros antecedentes, indicando nombre del 
contratante, períodos de prestación de servicios y montos de los contratos. 

Declaración de su infraestructura para el desarrollo de los trabajos; por ejemplo: 
los equipos con los que cuenta la empresa; determinación de los técnicos que 
actuarán conforme a las exigencias del presente pliego, incluyendo sus currículums y 
fotocopia de sus títulos; y determinación del personal con el cual habrá de cumplir con 
las tareas contratadas. 

En caso de no poseer parte o la totalidad de los equipos, describir los que habrá 
de utilizar en caso de que le sea adjudicado el contrato, y en qué plazo habrá de contar 
con los mismos, lo cual obligará a la empresa frente al contratante a cumplir con dicho 
plazo. 

También se aceptarán las ofertas vía fax (al 46231900 int.138) pero no se 
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admitirán por ningún otro medio electrónico (ni cotización en línea ni vía e-mail 
etc). 

 
13- REQUISITOS FORMALES 

La empresa oferente deberá estar registrada en RUPE y contar con el Certificado 
del MTOP (VECA) vigente. 

Deberán acompañar antecedentes, infraestructura y equipos a efectos de la 
evaluación correspondiente. En caso de que no lo presenten y se trate de datos de tipo 
histórico la IDR podrá solicitarlos y la empresa deberá presentarlos en el plazo de dos 
días. 
 
Para participar del llamado deberá haber abonado previamente el importe del pliego de 
condiciones (se desestima la oferta que no lo haya realizado). 
 
 

14- GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 
No se exigirá para esta licitación. 
 

 

15- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  DE  CONTRATO  Y  POR  LEY  DE  
TERCERIZACIONES 
Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de la adjudicación de la 

contratación o su ampliación, el/los adjudicatarios/s, en la Tesorería Municipal 
depositarán garantía de fiel cumplimiento de contrato equivalente al 5% (cinco por 
ciento) de la contratación, debiendo agregar una copia del recibo de depósito al 
expediente licitatorio.  

El plazo de dicha garantía será de doce (12) meses. La falta de constitución de la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma excepto que se haya 
autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del o los adjudicatarios, pudiendo 
la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente 
adjudicado en primera instancia. 

Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatarios/s no de/n 
cumplimiento a las obligaciones contractuales, y se devolverá luego de manifestada la 
conformidad con el servicio prestado. 

Los oferentes y en su caso el/los adjudicatarios, podrán constituir las garantías 
que le correspondieran en: 

Póliza de Seguro de Fianza o Aval Bancario 
Efectivo en Tesorería Municipal 
La Intendencia se reserva el derecho de utilizar la opción prevista en el art. 64 del 

TOCAF y de no solicitar esta garantía en atención a los antecedentes del oferente. 
 
Adicionalmente, el adjudicatario deberá constituir garantía de cumplimiento de 

obligaciones por la ley de tercerizaciones equivalente al 10% del monto adjudicado, la 
cual se deberá mantener vigente por el término de un año con posterioridad a la 
recepción definitiva de la obra. Este importe será devuelto al vencimiento de este plazo 
sin ningún tipo de reajuste. 
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16- REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
Cada firma oferente podrá designar a la persona o personas que la representen 

ante la Intendencia Departamental de Rivera, en todas las actuaciones referentes al 
llamado, sin perjuicio de las autorizaciones vigentes en RUPE. Dicha designación podrá 
hacerse mediante el otorgamiento de: 

Poder general. 
Poder especial o carta poder general para todas las licitaciones de la IDR. 
Todo esto si fuere persona diferente a la que figura en RUPE 

 
17- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA 

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos 
en la oferta, tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden 
estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de 
plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase 
alguna. 
 
 
18- COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

La oferta consistirá en un precio fijo unitario por rubro, expresado en pesos 
uruguayos, que corresponderá el servicio básico descrito en el Objeto. 

Deberá expresarse con precisión qué tributos comprende o no el precio cotizado. 
El silencio de la propuesta al respecto, determinará la presunción de que el Impuesto al 
Valor Agregado y todo otro tributo que corresponda ser aplicado está incluido en la 
propuesta. 

Serán tenidos en cuenta, a los efectos de la comparación de las propuestas, los 
aportes por Leyes Sociales. A los efectos indicados se considerarán como leyes 
sociales las calculadas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Leyes Sociales = Monto Imponible x 0.718 
El precio de oferta para el proyecto presentado por la Administración es el que 

resulte de la suma de multiplicar los metrajes indicados por la Administración por los 
precios unitarios cotizados en la propuesta y más las leyes sociales según se indica 
más adelante. 

Los oferentes deberán identificar los montos imponibles en sus propuestas según 
lo establecido en el artículo 16 (B) del PO. En el Monto Imponible el oferente incluirá el 
total de jornales que corresponda a la aplicación de la Ley Nº14.411. 

 
En caso de superarse el monto de la oferta de Leyes Sociales, según resulte de 

las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán 
de los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia. 

 
Los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo del contratante. Los 

pagos de Leyes Sociales por la Intendencia Departamental de Rivera se realizaran en 
base a las planillas de aportes que presente la Empresa contratista mensualmente. 
Dichos pagos se harán hasta el tope indicado por la Empresa en su propuesta, 
superado el tope antes establecido, los siguientes pagos los realizara la IDR mediante 
la retención del importe que corresponda del certificado respectivo a la Empresa 
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contratista. A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las propuestas 
se tendrán en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la oferta, 
con la aclaración que se establece en la presente clausula.- 

La liquidación a los efectos del pago de BPS se realizara mensualmente según el 
monto declarado en la planilla del personal presentada por la Empresa.- La IDR no 
reconocerá como montos a pagar al BPS todas aquellas planillas que no estén firmadas 
y selladas por la Dirección General de Obras.- La Empresa adjudicataria dispondrá de 
un plazo máximo de 3 días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento fijada por el 
BPS mensualmente, para presentar las planillas de sus obras.- La mismas deberán 
estar selladas por el BPS y serán presentadas en División Contaduría de la IDR dentro 
del plazo señalado, de no hacerlo en tiempo y forma serán de cargo de dichas 
Empresas los importes concepto de Multas y Recargos que fije el BPS y serán 
descontados de las liquidaciones subsiguientes.- En caso de no haber presentado 
planillas en el mes , por alguna de las obras , deberá comunicarse a la citada Dirección 
por escrito.- 

 
El Monto Imponible no podrá ser inferior al 20% de monto básico de obra. Las empresas 
que coticen Montos Imponibles por debajo de 20% sufrirán ajuste hasta alcanzar el 
mínimo (20%) para comparación de las ofertas. 

 

19- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 
Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 120 (ciento 

veinte) días, a contar desde el siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, 
antes de expirar dicho plazo la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. 

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no 
ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de 
retirar la oferta y, la falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días 
hábiles perentorios. 

 
20- CALIFICACIÓN TÉCNICA 

Los oferentes deberán presentar a efectos de calificar la aptitud de la empresa:  
Referencias de empresas públicas y/o privadas a las cuales le hayan realizado 

trabajos similares al licitado en el presente llamado, describiendo detalladamente los 
mismos. (No Excluyente) 

 
21- FORMA DE ADJUDICACIÓN 

La Intendencia Departamental de Rivera, se reserva la facultad de adjudicar las 
propuestas o de rechazarlas todas, cuando así conviniere a sus intereses, 
considerando aspectos técnicos, financieros y de plazos de ejecución. Los principales 
factores que se tendrán en cuenta para evaluar y comparar ofertas serán: 

A los efectos de la evaluación, la Administración considerará dos ítems con sus 
correspondientes puntajes: 

Aptitud de la empresa para la ejecución del contrato: para la cual evaluará en 
forma conjunta los antecedentes en contratos similares (se contemplarán tanto los 
antecedentes positivos como los negativos en los últimos 5 años), capacidad operativa 
demostrada por los recursos humanos y técnicos de cada propuesta, asignando los 
siguientes puntos: Muy buena: 60 puntos - se le asignará a aquella empresa que se 
destaque respecto a las demás, ya sea por una mayor cantidad de antecedentes en el 
rubro especifico licitado o por mejor capacidad operativa; Buena: 50 puntos, Regular: 25 
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puntos, e Insuficiente: 0 punto. Para la correcta asignación de  puntajes, la Comisión de 
Adjudicaciones podrá ponderar los méritos de todas las empresas en conjunto, de cuya 
comparación determinará las diferencias entre las mismas. 

El precio se evaluará asignando 200 puntos a la propuesta de menor precio, 
restándole a los demás un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio respecto 
de la mejor calificada. 

 
De la suma de todos los puntajes, surgirá la oferta mejor calificada. 
 
La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los 

efectos legales, el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego 
particular. Los derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las 
normas, el presente pliego y la oferta.- 

Por lo menos el 80% del personal será local. Se entiende por personal local aquel 
que tenga una residencia permanente en el departamento de 2 años como mínimo de 
antigüedad. Dicha residencia se probará en su momento con el certificado de residencia 
expedido por la Jefatura de Policía. 

El adjudicatario deberá identificar el personal que utilizará en la obra. 
El número de personas mínimo se deberá mantener durante el plazo total de la 

obra. 
La Intendencia Departamental de Rivera se reserva el derecho de: a) aceptar las 

propuestas que considere más convenientes a sus intereses y a las necesidades  del 
servicio para el cual contrata, o de rechazar alguna o todas las propuestas; b) rechazar 
todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato 
sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante el licitante o licitantes afectados 
por esta decisión, ni la obligación de informar a éste (éstos) los motivos de su decisión; 
c) rechazar las propuestas en las situaciones de concusión, cohecho, soborno, fraude, 
abuso de funciones, tráfico de influencias, tratar de influir en los funcionarios 
intervinientes en el proceso de licitación para obtener una decisión favorable, sin 
perjuicio de las denuncias penales correspondientes. d) Realizar adjudicaciones 
parciales, e) declarar desierto este llamado, f) dejarlo sin efecto en cualquier momento 
antes de la fecha fijada para su apertura. 

La Intendencia se reserva el derecho de aplicar los mecanismos de mejora de 
ofertas y negociaciones. 

La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los 
efectos legales, el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego 
particular. Los derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las 
normas, el presente pliego, la oferta y las Ordenes de Trabajo. La Intendencia se 
reserva el derecho de adjudicar la presente licitación a más de una empresa. 

 
22- ACTA DE INICIO 

El acta de inicio se realizará dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de 
notificación al Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. 

Los plazos establecidos en este pliego se pactan a favor de la IDR, por lo cual se 
entienden tácitamente prorrogados si no existe ninguna anotación en contrario. - 

Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando el 
otro en poder del Contratista. 
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23- ORDENES DE TRABAJO 
Durante la ejecución de las obras más el período que transcurra hasta la 

recepción definitiva, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato 
y a las Órdenes de Trabajo (Anexo 2) e instrucciones que expida por escrito el Director 
de las Obras y de las cuales dará recibo el Contratista. Este estará obligado a 
cumplirlas aún cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes. 

 
Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de 

trabajo, deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus 
reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Director de 
Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus superiores. 

 
Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por 

aceptado lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación ulterior 
por tal concepto. 

 
Las Órdenes de Trabajo no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por 

la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 
 
 

24- RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS 
Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del 

contrato, el Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su recepción 
provisoria al Contratante, especificando el monto de las retenciones efectuadas en las 
liquidaciones mensuales (a cargo de garantía de cumplimiento de contrato) 
correspondientes a dichas obras. Este último si no tiene observación que hacer las dará 
por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo 
de 12 meses de mantenimiento y conservación. 

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar 
así en el acta, dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y 
precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este 
plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de 
él resultase que el contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la 
recepción provisoria. 

Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar 
rescindido el contrato con pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de 
la Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades 
y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el 
tiempo fijado en el contrato. 

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, 
expondrá dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si 
dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo 
resuelto por la Dirección de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior. 

 
25- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

Terminado el plazo de mantenimiento y conservación, se procederá a la recepción 
definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se 
encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta 
correspondiente. 
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Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de 
los trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y Órdenes de Trabajo 
hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al 
contratista, previa deducción de las multas en que hubiera incurrido y siempre que 
contra él no exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a 
consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales. 
 

26- RESCISION DE LAS OBRAS 
La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento 

total o parcial del adjudicatario, previa notificación. 
La rescisión se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por 

cualquiera de las causales previstas en el artículo 46 del TOCAF. 
La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará 

exigible los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho 
a la Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por 
cuenta del Adjudicatario. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración - en caso de rescisión de contrato 
podrá ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas 
afectadas a la obra, tomando posesión automáticamente de las mismas, así como 
disponer el retiro de personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse 
en el plazo de 5 días, facultará a la Administración para hacerlo por cuenta del 
Contratista. 

 
27- APORTES POR LEYES SOCIALES 

El Contratista deberá presentar, donde la Administración se lo indique una planilla 
con todo el personal afectado a la obra, señalando aquél que está exento de aportación 
al B.P.S., firmado por el Ing. Residente, o por el Representante Técnico. 

Como se especifica en la cláusula 30 la presentación de esta planilla con la 
constancia de ingreso al B.P.S., es una de las condiciones necesarias para que sea 
autorice el pago del certificado de obra del mes correspondiente. 

En los aportes por leyes sociales quedarán incluidos los aportes eventuales que 
correspondan por cuotas de asistencia mutual (DISSE). 

Ajuste de las Leyes Sociales: 
 
En el caso que existan ajustes en el laudo de la construcción dentro del período 

de contrato, el saldo de las LLSS se ajustará en la misma proporción que el ajuste de 
salarios. 

REGISTRO DE OBRA ante B.P.S: 

El registro de obra ante el Banco de Previsión Social lo hará la Empresa 
contratista previo control y firma de los formularios 1y2 (Obra Pública) por el supervisor 
de Obra. - Dicho registro deberá hacerse en el plazo de 48 horas desde el inicio de la 
obra y deberá remitirse inmediatamente copia del formulario de inscripción con el 
número de obra al Supervisor de Obra. - 

CIERRE DE OBRA ante B.PS: 

El cierre de obra ante el Banco de Previsión Social lo hará la Empresa contratista 
previo control del Sector División Contaduría a través del supervisor de Obra y firma de 
los formularios correspondientes por el mismo supervisor, dicho cierre deberá hacerse 
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dentro de los 30 días de terminada la obra. - Las multas que puedan surgir por atraso 
en los plazos para el registro y cierre de la obra, serán de cargo de la empresa 
contratista, al igual que las que se originen por presentar la planilla mensual fuera de 
plazo.  
 

 

28- EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO 
Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento 

debidamente libre de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo 
el equipo de construcción y los materiales sobrantes, así como quitar y remover del 
emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se 
necesiten. 

 
29- LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS 

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento 
todo el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las 
obras temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias 
y en condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra. 

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el 
Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o 
dependencias estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos 
de dicho trabajo serán de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en 
el pago de los mismos, el Contratante tendrá derecho a deducir su importe de los 
créditos que tuviera con el Contratista. 

 

30- MULTAS 
  Por el incumplimiento en la realización del servicio dentro del plazo estipulado la 
Administración aplicará una multa de 0.5 % del monto del contrato (sin incluir leyes 
sociales) por día de atraso. 
El incumplimiento de las Órdenes de Servicio impartidas por la Inspección del Servicio, 
según las exigencias del Pliego, será sancionado con una multa del 0.1 % del monto del 
contrato (sin incluir leyes sociales) por día y por cada orden incumplida. 
Ante la constatación de que no se cumplen los mínimos requeridos en lo referente a 
mano de obra, se aplicará una multa diaria del 0.1 % del monto del contrato (sin incluir 
Leyes Sociales) por cada día en que se constate que el mínimo requerido de mano de 
obra no ha sido cumplido.  

En caso de incumplimiento reiterado, la multa podrá duplicarse, pudiendo ser 
descontada sin trámite alguno de los haberes que tuviere la empresa a su favor, 
inclusive de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

 
 

31- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, 

o podrá desestimar todas las ofertas. 
Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a 

reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 
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32- AJUSTE DE PRECIOS 
Los precios se ajustarán por ICC en forma mensual, tomándose como índice base 

para el reajuste el vigente publicado al momento de la apertura. 

En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha 

prevista de terminación definida por plazo de ejecución y corregida según los 

eventos compensables que corresponda (o a criterio de la administración), el ajuste 

de precios será el que resulte menor entre el calculado empleando los valores 

testigos correspondientes al mes de la fecha prevista de terminación y al mes de 

ejecución de la obra que se liquida. 

 
 

33- FORMA DE PAGO 
El pago por el servicio adjudicado se realizará de acuerdo a la oferta, no siendo de 

recibo ofertas por pago contado. A tales efectos, el adjudicatario deberá presentar 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la terminación de cada mes, una factura 
debidamente conformada sin observaciones por el representante técnico de la 
Intendencia y por el Director General de Obras. 

El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar 
de la planilla de declaración al B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes 

No se efectivizarán pagos sin la constancia de la presentación de la planilla de 
declaración al BPS por el período inmediatamente anterior al del certificado a tramitar 
 

34- RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS 
La entrega de ofertas se realizará hasta el día 12 de setiembre de 2019 hasta la 

hora 12:00, en la Unidad de Licitaciones - Dirección General de Hacienda de la IDR, 
calle Agraciada 570, Planta Baja, realizándose la apertura a continuación. También se 
podrán remitir las ofertas vía fax al 46231900/138. Tanto por fax como por sobre deberá 
recibirse toda la oferta antes de las 12:00 horas. No se admitirá la recepción de ofertas 
por medio electrónico alguno. Las ofertas tardías o no firmadas serán desestimadas, no 
participando del llamado. 

Costo del pliego: $ 5.000 
A efectos de ser anexada al expediente electrónico la empresa presentará toda la 

oferta y su documentación en formato digital (PDF o similar). 
 

35- CONSULTAS Y ACLARACIONES 
Las consultas y aclaraciones sobre el pliego deberán presentarse por escrito ante  

la Unidad de Licitaciones, hasta 3 (tres) días antes de la fecha de entrega y apertura de 
las ofertas. Las mismas serán evacuadas por escrito en el plazo de 24 (veinticuatro) 
horas, por personal de la Dirección General de Obras. 
 

 

36- NORMAS QUE RIGEN ESTA CONTRATACIÓN 
Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF). 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros 

y servicios no personales en los Organismos Públicos (Decreto N°131/2014). 
El presente Pliego de Condiciones Particulares. La propuesta formulada por el 

oferente. 
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Normas municipales. 
Pliego de condiciones generales.  
 
La presente licitación está supeditada a la condición resolutoria de su aprobación 

por el Tribunal de Cuentas. 
Las empresas oferentes deberán tener presente la obligación establecida en el art. 

14 de la ley 17.897 (porcentaje de trabajadores inscriptos en bolsa de Trabajo del 
Patronato de Encarcelados y liberados) y en la ley 18.516 (porcentaje de mano de obra 
local). 

De acuerdo a lo dispuesto por las leyes 18.098, 18.099, y 18.251, la empresa 
adjudicataria estará obligada a:  

a) respetar los laudos de los Consejos de Salarios con respecto a sus 
trabajadores y otras obligaciones laborales,  

b) exhibir a la Administración, toda vez que esta lo solicite la documentación que 
lo acredite;  

c) a aceptar que la Intendencia pueda retener de los pagos, los créditos laborales 
adeudados;  

d) el incumplimiento de todo lo anterior podrá dar lugar a la rescisión del contrato 
con más los daños y perjuicios 

 
Además la empresa deberá presentar: 
a) una declaración jurada de que cumple con las normas de seguridad y salud 

ocupacional,   
b) Estudio y plan de seguridad e higiene (decreto 283/96),  
c) Libro de Obra (ambos recibidos y sellados por el MTSS). 
d) Antes del armado de cualquier andamio deberá obtener la autorización del 

MTSS.  
e) Para el caso de que se hagan excavaciones superiores a los 1.50 mts 

deberá adjuntar un plan de excavaciones.  
f) Si se tuvieren que realizar demoliciones deberá presentar un Plan de 

Demoliciones. 
g) En trabajos que incluyan equipos de izaje, deberá presentar el plan de izaje 

correspondiente. 
 
Toda documentación debe estar debidamente firmada por el técnico responsable 

de la contratista. 
La IDR está facultada para requerir esta documentación previa al pago de las 

diferentes facturas. 
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37- RUBRADO 

 
 

 
 
 
 
 
 

Observaciones de Rubrado: Las cantidades indicadas son meramente para los efectos 
de comparación de precios. Si el Total ofertado supera el monto de la licitación 
abreviada, el contrato podrá  ser adjudicado a  la  mejor oferta  y  hasta  el tope de  
la  licitación abreviada, y las cantidades serán ajustadas. 
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ANEXO 1 
 

La figura abajo es un ejemplo de carteles de obra que la empresa contratada deberá 
presentar en las obras que realice según el caso. 
 
Dimensiones efectivas del cartel: 1,20 m de ancho x 0,95 m de altura. Debe ser 
considerado aun la construcción del sistema de soporte con caños metálicos de 
diámetro 50 mm 
 
Color de Fondo: Naranja 
Para usar el logo de la Intendencia de Rivera, solicitarlo en la oficina de Vialidad 
Urbana. 
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ANEXO 2 

 

ORDEN DE TRABAJO 0 0 000 2019

OBRA EMPRESA BARRIO Nº OS AÑO

ORDEN DE TRABAJO -FO.OB.VU.004

000 2019

DIA MES AÑO

LICITACIÓN Nº:

BÁSICO:

CÓDIGO AMPLIACIÓN:

Propuesto

CÓDIGO

FIRMA RECEPCIÓN CAU si procede

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS - DIVISIÓN VIALIDAD URBANA

NÚMERRO

FECHA DE ELABORACIÓN

LOS SIGUIENTES TRABAJOS DEBERÁN PRESENTARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES,  CONTRATO Y/O INSTRUCCIONES ANEXAS

Realizado

Internos 302, 315 y 317

Avenida Italia S/N

vialidadurbanarivera@gmail.com

Telefono 4623 1900 OBRA

NO CUMPLIDO 
(Nueva orden de Servicio c/ 

Prórroga)

INFORME FINAL DEL SOBRESTANTE O CONTROLADOR

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE DIVISIÓN
NOMBRE y FIRMA DEL 

RESPONSABLE POR LA OBRA

CUMPLIDO PARCIALMENTE      (CANTIDAD) CUMPLIDO INSATISFACTORIAMENTE (CALIDAD) FECHA DE CUMPLIDO INTEGRALMENTE

FECHA DE PRÓRROGA:

LUGAR DE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO:

SOBRESTANTE O CONTROLADOR ASIGNADO

Nº Solicitud 

(el asignado en el Formulario de 

recepción de solicitudes y 

reclamos FO.OB.VU.002)

FECHA DE INICIO:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

ADJUDICACIÓN _____/_____/_____

Acepto los términos y condiciones que se especifican en la presente Orden de Trabajo

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

OBSERVACIONES

ELABORÓ / SOLICITÓ

FECHAS DE EJECUCIÓN

Sobrestante

FECHA DE CONCLUSIÓN:
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ANEXO 3 
DETALLE DE REBAJES EN ACCESOS VEHICULARES Y RAMPAS EN ESQUINAS 

 

 

 


