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1- INTRODUCCIÓN 

 

1.1- OBJETO. 

El presente pliego se refiere al llamado a Licitación hasta el monto de la licitación 

abreviada para la construcción de Cordón Cuneta y badenes en calles de la CIUDAD DE 

RIVERA III, según Especificaciones técnicas contenidas en este documento, en “MEMORIA 

CONSTRUCTIVA PARA VIALIDAD URBANA” (en delante MCVU-2017-R0 del 03 de febrero 

de 2017), y en base al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos 

de Obra Pública – Decreto nº257/015 de 02 de octubre de 2015. 

 

Emplazamiento del Proyecto: 

Las obras se realizarán en la ZONA URBANA de la CIUDAD DE RIVERA. 

 

1.2- ALCANCE. 

Los trabajos consistirán en la construcción de todos los rubros incluidos en el Rubrado, 

punto 3.4 de este pliego particular: 

  

1.3- PLAZO. 

El plazo del contrato será de SEIS (6) meses a partir de la fecha del Acta de inicio de los 

trabajos hasta la recepción provisoria de la misma. Este plazo está pactado a favor de la 

Administración por lo cual se entiende tácitamente prorrogado si no hay un acto en 

contrario de la misma 

 

1.4- VARIACIÓN DE LAS PRESTACIONES. 

Se regirá por lo establecido en el TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y 

Administración Financiera del Estado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- GENERALIDADES 

Las propuestas deberán presentarse por escrito redactadas en forma clara y precisa, en 

idioma español, firmado por el oferente o sus representantes y conforme a lo dispuesto 

en el artículo 63 del TOCAF, así como también lo dispuesto en artículo 9 del Pliego Único 

de Bases y Condiciones Generales. 

Sus hojas serán numeradas correlativamente y sus textos deberán ser impresos a través 

de cualquier medio idóneo, admitiéndose excepcionalmente en casos debidamente 

justificados la presentación en forma manuscrita. En todo caso deberán ser fácilmente 

legibles y las enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma. 

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura, a criterio de la Administración, 

se interpretará en el sentido más favorable a ésta. 

 

Las mismas se presentarán en un sobre cerrado donde luzca claramente la siguiente 

inscripción: 

“LICITACIÓN ABREVIADA N° 03/20” 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: .________________________ 

Los sobres serán abiertos en presencia de los interesados que concurran al acto de 

apertura de ofertas. 

Las mismas deberán redactarse de acuerdo con el siguiente texto: 

N.................., constituyendo domicilio a los efectos legales en la 

calle........................................................................................Nº..........de la ciudad 

de...............................................; se compromete a realizar la ejecución de las tareas de 

Cordón Cuneta y badenes en calles de la CIUDAD DE RIVERA III, de acuerdo al Pliego de 

Condiciones Particulares que rige la presente licitación, que declara conocer y de acuerdo 

con lo que allí se especifica, por un precio total de $U (pesos uruguayos) con IVA y LLSS 

incluidas, según el punto 3.4 Rubrado. 

Los precios deberán indicarse en números y letras. 

 

Junto a la oferta, deberá ofrecerse la siguiente información: 

- Descripción detallada de los antecedentes de la empresa en contratos con objetos 

similares al del presente llamado u otros antecedentes, indicando nombre del 

contratante, períodos de prestación de servicios y montos de los contratos. 

- Declaración de su infraestructura para el desarrollo de los trabajos; por ejemplo: los 

equipos con los que cuenta la empresa; determinación de los técnicos que actuarán 

conforme a las exigencias del presente pliego, incluyendo sus currículums y fotocopia de 

sus títulos; y determinación del personal con el cual habrá de cumplir con las tareas 

contratadas. 

- En caso de no poseer parte o la totalidad de los equipos, describir los que habrá de 

utilizar en caso de que le sea adjudicado el contrato, y en qué plazo habrá de contar con 

los mismos, lo cual obligará a la empresa frente al contratante a cumplir con dicho plazo. 



2.1- REQUISITOS FORMALES. 

 

Se le exigirá al adjudicatario: 

● Que la empresa esté debidamente constituida y habilitada para el giro, e inscripta en la 

Dirección General Impositiva, Banco de Previsión Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y Banco de Seguros, lo cual demostrará a través de los correspondientes 

certificados de situación regular vigentes 

● Indicación precisa de los nombres de los titulares que la componen, para el caso de ser 

sociedades personales. En el caso de ser Sociedad Anónima, deberán informar la nómina 

de los integrantes del directorio. 

 

Para participar del llamado el oferente deberá; a) Estar inscripto en el Registro de 

Proveedores de la Intendencia de Rivera y en el RUPE, b) Contar con Certificado VECA para 

este tipo de obras, según lo dispuesto en el punto 10.1 del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública, c) haber adquirido el pliego 

con anterioridad al horario de apertura de ofertas 

 

2.2- GARANTÍAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

No corresponde 

 

2.3- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de la adjudicación de la 

contratación o su ampliación, el/los adjudicatario/s, en la Tesorería Municipal depositarán 

garantía de fiel cumplimiento de contrato equivalente al 5%(cinco por ciento) de la 

contratación, debiendo agregar una copia del recibo de depósito al expediente licitatorio. 

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma 

excepto que se haya autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del o los 

adjudicatario/s, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con 

exclusión del oferente adjudicado en primera instancia. 

Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatario/s no de/n 

cumplimiento a las obligaciones contractuales, y se devolverá luego de manifestada la 

conformidad con el servicio prestado. 

Los oferentes y en su caso el/los adjudicatario/s, podrán constituir las garantías que le 

correspondieran en: 

Póliza de Seguro de Fianza 

Fianza o Aval Bancario 

Efectivo en Tesorería Municipal 

La Intendencia podrá hacer uso de la facultad prevista en el art. 64 del TOCAF 

 

 

 



2.4- REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 

Cada firma oferente deberá designar a la persona o personas que la representen ante la 

Intendencia Departamental de Rivera, en todas las actuaciones referentes al llamado 

(cuando no sea el que figura en RUPE). Dicha designación podrá hacerse mediante el 

otorgamiento de: 

Poder general. 

Poder especial o carta poder general para todas las licitaciones de la IDR. 

 

2.5- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA. 

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la 

oferta, tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a 

lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo 

el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna. 

 

2.6- COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

La oferta consistirá en un precio fijo unitario por unidad de medida, expresado en pesos 

uruguayos. Deberá expresarse con precisión qué tributos comprende o no el precio 

cotizado. El silencio de la propuesta al respecto, determinará la presunción de que el 

Impuesto al Valor Agregado y todo otro tributo que corresponda ser aplicado está incluido 

en la propuesta. 

 

2.7- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS. 

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 (noventa) días, a 

contar desde el siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar 

dicho plazo la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. 

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser 

que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la 

oferta y, la falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles 

perentorios. 

 

2.8- CALIFICACIÓN TÉCNICA. 

Los oferentes deberán presentar a efectos de calificar la aptitud de la empresa: 

-Referencias de empresas públicas y/o privadas a las cuales le hayan realizado trabajos 

similares al licitado en el presente llamado, describiendo detalladamente los mismos. 

-Antecedentes. 

La empresa deberá demostrar su cualificación técnica con una experiencia mínima 
de 10.000 metros de cordón cuneta ejecutados en los últimos cinco años. Esta condición 
será excluyente, siendo descalificada la empresa que no lo cumpla. 

 

 



2.9- FORMA DE ADJUDICACIÓN 

La Intendencia Departamental de Rivera, se reserva la facultad de adjudicar las propuestas 

o de rechazarlas todas, cuando así conviniere a sus intereses, considerando aspectos 

técnicos, financieros y de plazos de ejecución. 

A los efectos de la evaluación, la Administración considerará tres factores con sus 

correspondientes puntajes: 

1) Aptitud de la empresa para la ejecución del contrato: para la cual evaluará en forma 

conjunta los antecedentes en contratos similares en los últimos 5 años, capacidad 

operativa demostrada por los recursos humanos y técnicos de cada propuesta, asignando 

los siguientes puntos: 

• Muy buena: 60 puntos - se le asignará a aquella empresa que se destaque 

respecto a las demás, ya sea por una mayor cantidad de antecedentes en el 

rubro especifico licitado o por mejor capacidad operativa; 

• Buena: 50 puntos; 

• Regular: 25 puntos; e 

• Insuficiente: 0 punto. 

Para la correcta asignación de puntajes, la Comisión de Adjudicaciones podrá ponderar los 

méritos de todas las empresas en conjunto, de cuya comparación determinará las 

diferencias entre las mismas. 

 

2) Antecedentes negativos: serán tenidos en cuenta los antecedentes negativos 

(observaciones o incumplimientos tanto en calidad como en plazo) que figuren en el 

Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del MTOP o en el RUPE, en los últimos 5 

años de acuerdo al siguiente detalle: 

a) en los últimos 3 años se puntuará negativamente 2 puntos por cada incumplimiento 

registrado 

b) en los anteriores 2 años se puntuará negativamente 1 punto por cada incumplimiento 

registrado 

 

3) Precio: se evaluará asignando 200 puntos a la propuesta de menor precio, restándole a 

los demás un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio respecto de la mejor 

calificada. 

 

De la suma de todos los puntajes, surgirá la oferta mejor calificada. 

La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los efectos 

legales, el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego particular. Los 

derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente 

pliego y la oferta.- 

 

Por lo menos el 80% del personal será local. Se entiende por personal local aquel que 

tenga una residencia permanente en el departamento de 2 años como mínimo de 



antigüedad. Dicha residencia se probará en su momento con el certificado de residencia 

expedido por la Jefatura de Policía. 

El adjudicatario deberá identificar el personal que utilizará en la obra.  

El número de personas mínimo se deberá mantener durante el plazo total de la obra. 

 

La Intendencia Departamental de Rivera se reserva el derecho de: a) aceptar las 

propuestas que considere más convenientes a sus intereses y a las necesidades del 

servicio para el cual contrata, o de rechazar alguna o todas las propuestas; b) rechazar 

todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato sin 

que por ello adquiera responsabilidad alguna ante el licitante o licitantes afectados por 

esta decisión, ni la obligación de informar a éste (éstos) los motivos de su decisión; 

c) rechazar las propuestas en las situaciones de concusión, cohecho, soborno, fraude, 

abuso de funciones, tráfico de influencias, tratar de influir en los funcionarios 

intervinientes en el proceso de licitación para obtener una decisión favorable, sin perjuicio 

de las denuncias penales correspondientes. d) Realizar adjudicaciones parciales, e) 

declarar desierto este llamado, f) dejarlo sin efecto en cualquier momento antes de la 

fecha fijada para su apertura. 

La Intendencia se reserva el derecho de aplicar los mecanismos de mejora de ofertas y 

negociaciones. 

La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los efectos 

legales, el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego particular. Los 

derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente 

pliego, la oferta y las Órdenes de Trabajo. La Intendencia se reserva el derecho de 

adjudicar la presente licitación a más de una empresa. 

 

2.10- ACTA DE INICIO 

El acta de inicio se realizará dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de notificación 

al Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. 

Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando el otro en 

poder del Contratista. 

El contratista pagará una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el IVA y los Aportes 

Sociales por día de atraso de la Fecha de Inicio, hasta un máximo del 3% del precio global del 

Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales. 

 

2.11-  ÓRDENES DE TRABAJO 

Durante la ejecución de las obras más el período que transcurra hasta la recepción 

definitiva, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las 

órdenes de trabajo e instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de las 

cuales dará recibo el Contratista. Este estará obligado a cumplirlas aún cuando las 

considere irregulares, improcedentes o inconvenientes. 



Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de trabajo, 

deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por 

escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Director de Obra, quien de 

inmediato las elevará informadas a sus superiores. 

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por 

aceptado lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación ulterior 

por tal concepto. 

Las órdenes de trabajo no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la 

correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 

Toda orden de trabajo que no se cumpla en plazo será penalizada por la Dirección de 

Obra. El contratista pagará una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el IVA y los 

Aportes Sociales por día de atraso en el cumplimiento de una orden de trabajo, hasta un 

máximo del 1 % del precio global del Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales. 

 

2.12- RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS 

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el 

Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su recepción provisoria al 

Contratante. Este último si no tiene observación que hacer las dará por recibidas 

provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 12 meses de 

mantenimiento y conservación. 

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el 

acta, dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un 

plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si el 

Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el 

contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria. 

Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el 

contrato con pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de la Obra para 

efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que 

pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en 

el contrato. 

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá 

dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara 

transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto 

por la Dirección de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior. 

 



2.13- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las formalidades 

indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán 

por recibidas librándose el acta correspondiente. 

Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los 

trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de trabajo hubieran sido 

efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa 

deducción de las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista 

reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que 

sean de su cuenta o por deudas de jornales. 

2.14- RESCISIÓN DE CONTRATO 

La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará exigible 

los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a la 

Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por 

cuenta del Adjudicatario. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración - en caso de rescisión de contrato podrá 

ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a la 

obra, tomando posesión automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de 

personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días, 

facultará a la Administración para hacerlo por cuenta del Contratista. 

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento total o 

parcial del adjudicatario, previa notificación. 

La rescisión se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por 

cualquiera de las causales previstas en el TOCAF. 

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños 

y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato sin perjuicio del pago de las multas correspondientes. 

 

2.15- APORTES POR LEYES SOCIALES 

Los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo del contratante.- Los pagos de 

Leyes Sociales por la Intendencia Departamental de Rivera se realizará en base a las 

planillas de aportes que presente la Empresa contratista mensualmente .- Dichos pagos se 

harán hasta el tope indicado por la Empresa en su propuesta , superado el tope antes 

establecido, los siguientes pagos los realizará la IDR mediante la retención del importe 

que corresponda del certificado respectivo a la Empresa contratista.-A los efectos de la 

adjudicación y para el estudio y cotejo de las propuestas se tendrán en cuenta los aportes 

calculados por la Empresa y declarados en la oferta.- Para lo cual los oferentes deberán 

declarar el monto de mano de obra imponible para cada rubro y la sumatoria total.-  La 

liquidación a los efectos del pago de BPS se realizará mensualmente según el monto 



declarado en la planilla del personal presentada por la Empresa.- La IDR no reconocerá 

como montos a pagar al BPS todas aquellas planillas que no estén firmadas y selladas por 

la Dirección General de Obras.- La Empresa adjudicataria dispondrá de un plazo máximo 

de 3 días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento fijada por el BPS mensualmente, 

para presentar las planillas de sus obras.- Las mismas deberán estar selladas por el BPS y 

serán presentadas en División Contaduría de la IDR dentro del plazo señalado, de no 

hacerlo en tiempo y forma serán de cargo de dichas Empresas los importes concepto de 

Multas y Recargos que fije el BPS y serán descontados de las liquidaciones subsiguientes.-    

En caso de no haber presentado planillas en el mes , por alguna de las obras , deberá 

comunicarse a la citada Dirección por escrito.- 

El Monto Imponible no podrá ser inferior al 20% de monto básico de obra. Las empresas 

que coticen Montos Imponibles por debajo de 20% sufrirán ajuste hasta alcanzar el 

mínimo (20%) para comparación de las ofertas.   

 

Ajuste de las Leyes Sociales: 

En el caso que existan ajustes en el laudo de la construcción dentro del período de 

contrato, el saldo de las LLSS se ajustará en la misma proporción que el ajuste de salarios. 

2.16- REGISTRO DE OBRA ante B.P.S: 

El registro de obra ante el Banco de Previsión Social   lo hará la Empresa contratista previo 

control y firma de los formularios 1y2 (Obra Pública) por el Director de Obra.- Dicho 

registro deberá hacerse en el plazo de 48 horas desde el acto de inicio de la obra y deberá 

remitir inmediatamente copia del formulario de inscripción con el número de obra al 

Director de Obra.- 

Toda obra pública de construcción, arquitectura, ingeniería civil y sus derivaciones, -que 

tenga una duración que supere los treinta jornales de ejecución- deberá inscribirse por el 

titular de los derechos reales de la obra, en el Registro Nacional de Obras de Construcción 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y su trazabilidad, según lo establecido en los 

artículos 356 a 363 de la ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y su reglamentación el 

decreto 481/009 de 19 de octubre de 2009. Será la empresa adjudicataria  la que deberá 

realizar este registro. 

 

2.17- CIERRE DE OBRA ante BPS: 

El cierre de obra ante el Banco de Previsión Social   lo hará la Empresa contratista previo 

control del Sector División Contaduría a través del Director de Obra y firma de los 

formularios correspondientes por el mismo Director , dicho cierre deberá hacerse dentro 

de los 30 días de terminada la obra.- Las multas que puedan surgir por atraso en los plazos 

para el registro y cierre de la obra , serán de cargo de la empresa contratista , al igual que 

las que se originen por presentar la planilla mensual fuera de plazo.- 



2.18- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS. 

Serán de entera responsabilidad del contratista los daños que durante la ejecución de los 

trabajos se ocasionaran a toda propiedad de la Intendencia Departamental de Rivera, u a 

otros organismos estatales, así como también daños ocasionados a terceros. El contratista 

deberá reponer todo elemento que se deteriore o destruya, tanto de la Intendencia 

Departamental de Rivera como de terceros. Para el caso de que se quisiere abonar el 

costo de los materiales deteriorados o destruidos se tendrá en cuenta el precio 

actualizado de dichos elementos más el costo de la mano de obra por su reposición. Estos 

pagos se deducirán de los créditos del contratista ante la Intendencia Departamental de 

Rivera. 

 

2.19- REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA. 

El contratista deberá contar con un profesional (Ingeniero Civil) el cual se designará en la 

propuesta, y será responsable de los trabajos. Para el caso de que no lo indiquen, la IDR 

podrá requerir que lo hagan en el plazo de dos días, bajo apercibimiento de descalificar la 

oferta. El mismo deberá contactarse semanalmente con el responsable técnico por los 

trabajos designado por la Intendencia Departamental de Rivera, a fin de evaluar el 

desarrollo de los trabajos, y conjuntamente realizar 1 (una) recorrida mensual dentro del 

área adjudicada, debiendo el contratista aportar la locomoción a tales efectos. 

 

La designación de dicho técnico deberá ser aprobada por escrito por la Dirección General 

de Obras de la Intendencia Departamental de Rivera y será sustituido toda vez que esta lo 

estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos. 

Independientemente de lo expuesto anteriormente el responsable técnico por parte de la 

Intendencia Departamental de Rivera podrá realizar las recorridas que considere 

pertinentes en la zona de trabajo, por tal motivo la empresa deberá contar en forma 

permanente en la zona con un capataz o encargado con el cual se pueda contactar dicho 

responsable técnico por el municipio en el momento que lo crea oportuno, a tales efectos 

se deberá indicar por parte del adjudicatario el nombre del encargado y el teléfono 

correspondiente. En cada recorrida se labrará un acta indicando el estado de la zona; en el 

caso que se constaten irregularidades se aplicarán las multas estipuladas en el Punto 2.28- 

Las notificaciones realizadas al capataz o encargado de la obra se considerarán válidas 

para la empresa. 

 

2.20- DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DEL SERVICIO. 

La dirección y fiscalización de los trabajos estarán a cargo de un responsable técnico por 

parte de la Intendencia Departamental de Rivera, quién procederá a dar su conformidad 

por escrito, pudiendo realizar observaciones al mismo si a su juicio entiende que no se 

ajusta a lo pactado. En caso de que algún aspecto del servicio no se adecue a lo 

establecido, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que se estipule por el responsable 

técnico municipal, deberá corregirlo, no dándose trámite a la conformidad hasta que no 



se haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas 

correspondientes. Si vencido dicho plazo el adjudicatario no hubiese dado cumplimiento a 

lo solicitado, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, la 

Intendencia podrá determinar la rescisión del contrato, con la pérdida de la garantía de 

fiel cumplimiento del contrato. 

 

2.21- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá 

desestimar todas las ofertas. 

Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por 

gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 

 

2.22- AJUSTE DE PRECIOS. 

Los precios se ajustarán por ICC mensualmente tomando como índice base el vigente al 

momento de la apertura de ofertas. 

 

En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha prevista de 

terminación definida por plazo de ejecución y corregida según los eventos compensables que 

corresponda (o a criterio de la administración), el ajuste de precios será el que resulte menor 

entre el calculado empleando los valores testigos correspondientes al mes de la fecha prevista 

de terminación y al mes de ejecución de la obra que se liquida. 

  

2.23- FORMA DE PAGO. 

El pago por el servicio adjudicado se realizará de acuerdo a la oferta, no siendo de recibo 

ofertas por pago contado. 

 

2.24- RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS. 

La recepción de ofertas se realizará el día 23 de enero de 2020 a la hora 13:00 en la 

Unidad de Licitaciones de la IDR, calle Agraciada 570, Planta baja, que formará parte del 

presente pliego. También se aceptarán las ofertas vía fax al 46231900/138. Toda la 

documentación deberá ser recibida antes del horario dispuesto para la apertura de 

ofertas. 

La apertura de ofertas se realizará a partir de la hora 13:00, en la Oficina de Licitaciones 

de dicha Intendencia. 

Los oferentes presentarán en un único sobre cerrado, la propuesta. 

Costo del pliego: $ 3.000 valorado incluido. 

 

2.25- CONSULTAS Y ACLARACIONES. 

Las consultas y aclaraciones sobre el pliego deberán presentarse por escrito ante la 

Dirección General de Obras, hasta 3 (tres) días antes de la fecha de entrega y apertura de 



las ofertas. Las mismas serán evacuadas por escrito en el plazo de 24 (veinticuatro) horas, 

por personal de la Dirección General de Obras, a través de la Unidad de Licitaciones. 

2.26- NORMAS QUE RIGEN ESTA CONTRATACIÓN. 

Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF). 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Obras públicas (decreto 257/2015) 

El presente Pliego de Condiciones Particulares. 

La propuesta formulada por el oferente. 

Normas nacionales y departamentales vigentes.- 

 

 - La presente licitación está supeditada a la condición resolutoria de su aprobación por el 

Tribunal de Cuentas. 

 

 - Las empresas oferentes deberán tener presente la obligación establecida en el art. 14 de 

la ley 17.897 (porcentaje de trabajadores inscriptos en bolsa de Trabajo del Patronato de 

Encarcelados y liberados) y en la ley 18.516 (porcentaje de mano de obra local). 

Asimismo, y de acuerdo a lo dispuesto por las leyes 18.098, 18.099, y 18.251, la empresa 

adjudicataria estará obligada a : a) respetar los laudos de los Consejos de Salarios con 

respecto a sus trabajadores y otras obligaciones laborales, b) exhibir a la Administración, 

toda vez que esta lo solicite la documentación que lo acredite; c) a aceptar que la 

Intendencia pueda retener de los pagos, los créditos laborales adeudados; d) el 

incumplimiento de todo lo anterior podrá dar lugar a la rescisión del contrato con más los 

daños y perjuicios 

        La empresa deberá presentar una declaración jurada de  que cumple con las normas 

de seguridad y salud ocupacional, en especial, si correspondiente deberán presentar  

estudio y plan de seguridad e higiene (decreto 283/96), Libro de Obra (ambos recibidos y 

sellados por el MTSS). Asimismo antes del armado de cualquier andamio deberá obtener 

la autorización del MTSS. Asimismo para el caso de que se hagan excavaciones superiores 

a los 1.50 m deberá adjuntar un plan de excavaciones firmado por Arquitecto o Ingeniero. 

Si se tuvieren que realizar demoliciones deberá presentar un Plan de Demoliciones. 

       La IDR está facultada para requerir esta documentación previa al pago de las 

diferentes facturas. 

2.27- MULTAS. 

Las multas establecidas pueden ser descontadas sin trámite alguno de los haberes que 

tuviere la empresa a su favor, inclusive de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

Las referidas penalidades se podrán aplicar por incumplimiento de: 
a) Inicio de las obras dentro del plazo estipulado; 
b) De los plazos parciales o totales; 
c) La calidad de los materiales; 
d) La ejecución de los trabajos; 
e) Las órdenes de trabajos dadas por la Administración; 
f) De lo prescripto en la memoria Constructiva para Vialidad Urbana. 



Las mismas oscilarán entre un monto del 0.1 % del monto del contrato por día de 
incumplimiento  para lo literales a y b , y/ o por incumplimiento para los restantes  y un 
3% según la gravedad de las mismas.-Pudiendo la IDR según la gravedad de las mismas 
duplicarlas y/o disponer la rescisión del contrato. 
 
3. IMPLANTACION 
El Contratista verificará con la Dirección de Obra si la versión a utilizar de los planos y 

pliegos entregados, es la última revisión realizada y es apta para construir. Para esto 

deberá contar con sello de “Apto para Construcción” y firma de Director de obra. 

La Empresa deberá firmar en el acto de entrega de las diferentes documentaciones, por 

parte de Dirección de Obra, un formulario de Entrega de Documentación donde constará 

Fecha y revisión del documento entregado. El mismo se archivará en base de datos 

correspondiente a la empresa y proyecto en ejecución. 

 

3.1- EQUIPO MÍNIMO EXIGIDO 

Dentro de la lista de equipo disponible, el contratista deberá garantizar la tenencia de los 

siguientes elementos, presentando junto con la oferta una declaración jurada en tal 

sentido: 

Equipo Cordonera 
Camión con Volcadora – 6 m3 
Equipo para preparar Hormigones y morteros 
Compresor, Generador 
Herramientas de mano 
Reglas de aluminio 
Equipo de nivelación óptico 
Tanque de agua 
Elementos para asegurar el curado 
Plancha vibratoria para compactación 
Moldes metálicos para cordones 
Lo necesario para hacer y sellar juntas de dilatación y trabajo. 
 

3.2-  GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 

No Aplica 

3.2.1-  LOCOMOCIÓN 

No Aplica. 

            3.2.2-  COMUNICACION: 

No Aplica. 

3.3- MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

Durante el desarrollo de las tareas los operarios deberán estar perfectamente 

identificados y visibles al tránsito, y contarán con los elementos de seguridad exigidos 



legalmente a tales efectos (chalecos reflectivos, conos delimitando la zona de trabajo en 

un número no inferior a seis, cascos, botines con punta de acero, cartelería de 

señalización, etc.), siendo de total y absoluta responsabilidad del contratista su 

cumplimiento, estando la IDR exonerada de toda responsabilidad. 

El contratista cumplirá con todas las leyes laborales vigentes durante el plazo de la 

contratación, así como con todas sus obligaciones fiscales y contratación de seguros para 

el personal (BPS, DGI, MTSS, BSE). 

El / o los vehículos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar, deberán 

contar con seguro contra terceros. 

La constatación del incumplimiento de cualquiera de los extremos aquí previstos podrá 

dar lugar a la rescisión de la contratación con el cobro automático de multas y de la 

garantía de cumplimiento. 

 

3.3.1-  SEÑALIZACIÓN 

El contratista será responsable del suministro, colocación y mantenimiento de los 

dispositivos que sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en 

concordancia con la Norma Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del 

Director de Obra. Asimismo está obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan 

obstáculos que limiten la circulación normal por la calzada. 

La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito de 

personas y vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero empleado en la 

obra. 

La empresa Contratista deberá contar en cada frente de trabajo con un mínimo de 

señalización que se detallan a continuación 

2 carteles de “CALLE CERRADA” 

2 carteles de “MEDIA CALZADA – CIRCULE DESPACIO” 

2 carteles de “GENTE EN OBRA -  CIRCULE DESPACIO” 

2 carteles DE “PROHIBIDO ESTACIONAR”, colocado en vereda 

Las dimensiones y formato obligatorio se definen en la figura del Anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

3.4- RUBRADO 

 

 
 

3.4.1 – Observaciones y Aclaración de Rubros:  

Las cantidades indicadas son meramente para los efectos de comparación de precios. Si el 

Total ofertado supera el monto de la licitación abreviada, el contrato podrá ser adjudicado 

a la mejor oferta y hasta el tope de la licitación abreviada, y las cantidades serán 

ajustadas. 

 

En ningún caso se admitirán descuentos, por lo que se considera el cuadro anterior el 

precio final. 

 

3.4.1.1 - Rubro 1 – Cordón Cuneta 

La base de material granular para el asentamiento del cordón-cuneta será de 15 (quince) 

cm. de espesor, 1,2 metros de ancho mínimo y debe sobresalir por detrás del cordón por 

lo menos 25 (veinticinco) cm. 

El material utilizado debe tener un CBR>80%. Dicho material será ensayado con 

anterioridad a su utilización en el Laboratorio Vial de la Intendencia de Rivera. 

La Empresa deberá tener en cuenta en su costos que se pagarán siempre 15 (quince) cm. 

de espesor de material, a pesar de que haya que reponer mayor volumen y deberá estar 

incluido en el rubro 1 de Cordón Cuneta. 

 

La dosificación del hormigón para la construcción de Cordones Cuneta deberá ser tal, que 

se obtenga una resistencia mínima a los 28 días como previsto en la M.C.V.U.. La IDR 

ID Cantidad unidad Rubro Unitario Parciales MI(*) 

R1 4500 ml Cordón Cuneta MI1 

R2 400 m 
2 Badenes MI2 

R3 100 m 
3 Excavación > 0,5ml MI3 

R4 400 ml 
Suministro y Substitución de  
Caños y Conexiones  

MI4 

Subtotal – Suma de Parciales ST 

R5 10 % Imprevisto = ST * 10% Imp. MI5 

0.22 % IVA = (ST + Imp) * 22% IVA 

71.8 % 71,8%*(MI1+MI2+…MI5)) LLSS 

Total 
ST + Imp. + IVA  

+ LLSS 



realizará a los 7 días una serie de ensayos esclerométricos en los cordones cuneta 

ejecutados, y el valor promedio obtenido de la resistencia no podrá ser inferior al 65% de 

la resistencia a los 28 días. Si este requisito no se cumple, la obra será rechazada por el 

Director de Obra, cabiendo la demolición y reconstrucción a costa del contratista. 

 

El contratista deberá realizar los orificios que sean necesarios para conectar los desagües 

pluviales de los padrones frentistas. Se realizará rebajes de cordón en: 1) las entradas 

vehiculares existentes, las cuales tendrán un ancho de 2,40m, un desarrollo de 0,50m con 

un escalón de 0,04m, 2)  las esquinas, en una (1) rampa Tipo A en el centro de la curvatura 

(Cuando la Dirección de obra así lo indique) las cuales tendrán un ancho de 1,65 m y un 

desarrollo 2,24m sin escalón, 3) las esquinas, en dos (2) rampas Tipo B a ambos lados de 

la esquina (Cuando la Dirección de obra así lo indique) las que tendrán un ancho de 1,20 y 

un desarrollo de 1,00 m, sin escalón. 

 

La Máquina Cordonera deberá contar además con un dispositivo para aplicar 

simultáneamente una lechada de arena fina y portland (relación 1 a 3) para sellar las 

superficies vistas del cordón. No se permitirán revocados posteriores de dichas 

superficies. Las aristas deben ser redondeadas, las caras absolutamente planas y las 

alineaciones perfectas, a los efectos de lograr las terminaciones antedichas. La 

terminación superior y lateral del cordón-cuneta será de hormigón visto, tendrá una 

textura lisa y uniforme con una terminación esmerada, no admitiéndose porosidades ni 

rebarbas de ningún tipo. Se verificará el correcto escurrimiento del cordón ejecutado, no 

aceptándose retenciones de líquido en ningún punto de la obra ejecutada. De suceder 

algún desperfecto, o diferencia con el proyecto se solicitará la demolición del cordón 

ejecutado y la construcción de uno nuevo a entero costo de la empresa Contratista. En 

caso de cambio de pendiente, se evitarán los ángulos vivos debiendo realizarse los 

acordamientos adecuados en cada caso.- 

 

 

3.4.1.2 - Rubro 2 – Badenes – Véase M.C.V.U. 

 

3.4.1.3 - Rubro 3 – Excavación > 0,5ml  

Este rubro implica que los costos de excavación hasta los 0,5 metros de profundidad en 

relación al suelo natural existente, deberán ser incluidos en el costo de construcción del 

rubro 1 (R1). Los volúmenes decurrentes de excavaciones excedentes a los 0,5 metros 

lineales de profundidad serán pagos por este rubro (R3). 

 

3.4.1.4 - Rubro 4 - Conexiones domiciliarias (Colocación de Tubería e uniones) 

Este rubro incluye la realización de conexiones asociadas a la sustitución de tramos de 

tubería y conexiones que impliquen probables perdidas futuras debajo de los pavimentos 

a ejecutarse. Estas tuberías serán de 12,7 o 19 mm en polietileno de alta densidad, pared 



de 2mm (Padrón OSE) las que se extenderán 1 metro a ambos lados del cordón. 

En estos casos el Contratista deberá desconectar la conexión de la tubería dónde tomaba 

el servicio y reconectarla en la nueva tubería definitiva. 

El rubro Conexiones Domiciliarias incluye todos los suministros, materiales (caños y 

conexiones o uniones) y mano de obra necesarios para la correcta realización de las 

conexiones tipo cupla doble unión rápida para caños de ½’’.(Figura 03) 

 

 
 

Figura 03: Tipo de conexión  

 

Este rubro se cotizará en forma unitaria, estimando el metraje de caños a sustituir. El pago de la 

“Realización de conexiones” se efectuará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en la 

Planilla de Rubrado en el punto 37 del presente Pliego Particular. 

3.4.1.5 - Rubro 5 - Imprevistos 

 

Como Procedimiento, se incluye en presupuesto un ítem destinado a contingencias e 

imprevistos de obra, de 10 % del valor total del rubrado. 

Durante el transcurso de la obra, Todos los trabajos que se pretendan liquidar utilizando 

este ítem, deberán ser previamente presupuestados por la contratista, analizados por el 

director de obra y autorizado por Dirección General de Obras.  

 

3.4.2 – Obras Accesorias 
 
Corresponde por parte del Contratista, sin derecho a cobros adicionales, ejecutar como 
obras  accesorias, sim limitarse a ello, todas aquellas señaladas a continuación y todas las 
tareas que, sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la 
correcta ejecución de los trabajos. A modo de ejemplo, se citan entre otras, las 
siguientes: 
 

• Retiro de los materiales sobrantes. 

• Colocación y mantenimiento de la señalización necesaria. 

• Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos 
durante su realización y posterior al mismo. 

• Reparación de todos los servicios afectados por la obra. El contratista deberá 
contar con personal idóneo para la reparación de los mismos, y contar con la 
autorización correspondiente. 

• Extracción de raíces que afecten la durabilidad del pavimento 



• En caso de interferencia con otros servicios públicos, el contratista se hará cargo de 
las gestiones ante los entes que correspondan. 

• Adecuación de los niveles de tapas de saneamiento. 

• Limpieza permanente de zona de obra y obradores. 

• Comunicación permanente a Dirección de Obras y demás interesados sobre 
trabajos que interfieran con la normal fluencia de transito personal y o vehicular. 

• Realización de desvíos de transito necesarios y su señalización mientras duren las 
tareas. 

• Rebajes necesarios para accesos vehiculares según Anexo 4. 

• Rebajes en todas las esquinas para accesibilidad según Anexo 5 Y 6 

 
 

3.5- PROCEDIMIENTO DE PAGO POR AVANCE MENSUAL 

Como Procedimiento, hasta 3 días después del último día hábil del mes, el adjudicatario 

verificará in loco junto al técnico designado por la intendencia, el avance físico mensual 

que cumpla con lo exigido en cuanto a calidad de los trabajos según indique la Memoria 

Constructiva de Vialidad Urbana (MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017). 

Dirección de Obras podrá aprobar el avance mensual certificado, siempre que considere 

que las observaciones y/o pendencias que pudieran existir en cuanto a los trabajos, no 

perjudiquen la correcta funcionalidad de la obra. En tal sentido, Dirección de Obras citara 

estas observaciones y/o pendencias en una orden de trabajo, acordando un plazo para su 

ejecución. De no cumplirse con la orden de trabajo se notificara al adjudicatario y se 

procederá al cobro de multas según numeral 2.28. 

Luego, el adjudicatario confeccionará un certificado de avance mensual (modelo de IDR), 

el cual deberá contar con: a) fecha; b) Logo de la IDR y Logo de la empresa; c) numeración; 

d) Monto total del Contrato; e) detalle de tareas según rubrado descripto; f) avance 

acumulado, avance del mes anterior y avance mes actual; g) Firmas de contratista, y 

Dirección de Obra. 

El adjudicatario deberá presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

terminación de cada mes, El Certificado de Avance Mensual y una factura debidamente 

conformada sin observaciones por el representante técnico de la Intendencia y por el 

Director General de Obras. 

El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la 

planilla de declaración al B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes. 

No se efectivizarán pagos sin la constancia de la presentación de la planilla de declaración 

al BPS por el período inmediatamente anterior al del certificado a tramitar. 

 

 

 

 

 



3.6-     CARTEL DE OBRA 

 

El contratista deberá colocar un cartel 2.50m de ancho x 3 m de altura, de acuerdo a 

modelo suministrado por la IDR que indique lo siguiente: 

      Escudo                              INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA                                                     Logo 

                        DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 

PROYECTO: _________________________________________ 

 DEPARTAMENTO DE RIVERA 

        Contratista:                                                     Esquema de Ubicación                                                             Monto: 

                                                                                          

        PLAZO DE OBRA:                                                                                           FECHA DE INICIO:  ---/-----/____    

 

 

4.  ESPECIFICACIONES 
 El contratista deberá cumplir estrictamente con los procedimientos y controles 

incluidos en La Memoria Constructiva de Vialidad Urbana (MCVU-2017-R0 DEL 03 DE 

FEBRERO DE 2017), sin perjuicio del fiel cumplimiento de Normas y reglamentos vigentes 

en todo el territorio nacional. 

 

4.1- MOVIMIENTO SUELO 

 

4.1.1 - SUBRASANTE 

 Según especificado en MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017 – Sección I, numeral 

2 

Las sustituciones se realizarán con material granular de CBR> 70%. 

En caso de relleno en reparaciones de ose, la última capa de subrasante deberá tener 

CBR>70%. 

 

4.1.2-  BASE 

 Según especificado en MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017 – Sección I, numeral 

2.b. Las sustituciones se realizará con material granular de CBR>70%. 

 

 

4.2- HORMIGON 

 



4.2.1- GENERALIDADES 

Demoliciones 

La remoción del pavimento de hormigón así como toda tarea incluida directa o 

indirectamente en el alcance del contrato, deberá estar programada y aprobada por 

Dirección de Obra. 

 

Especificaciones de Materiales y procedimientos para Sub Base y Base incluidos en MCVU-

2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017, Sección I, numeral 2. 

 

Colado del hormigón 

El material necesario para la elaboración del Hormigón así como también la elaboración y 

logística, será a cargo de la empresa contratista 

 

La empresa contratista deberá contar con la cantidad suficiente de insumos y 

herramientas que aseguren el tiempo mínimo necesario entre ciclos del traslado y 

elaboración del hormigón mientras dure la obra. 

Este Ciclo deberá ser cuidadosamente estudiado con anticipación para evitar que se 

generen retrasos entre colados, y posterior aparecimiento de patologías. 

 

Curado del hormigón 

El Contratista deberá cumplir con el correcto procedimiento de curado de las estructuras, 

según las especificaciones del MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017, sección III, 

numeral 3.4. 

 

4.2.2- CORDON CUNETA 

La empresa contratista deberá construir la cantidad de metros lineales de cordón cuneta 

según el punto 3.4 Rubrado, del presente Pliego Particular. 

Las condiciones y especificaciones para su correcta ejecución están incluidas en el MCVU-

2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017, sección III, numeral 4.  

 

4.2.3- BADENES DE HORMIGÓN 

La empresa contratista deberá construir la cantidad de metros cuadrados de badén de 

hormigón según el punto 3.4 Rubrado, del presente Pliego Particular. 

Las condiciones y especificaciones para su correcta ejecución están incluidas en el MCVU-

2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017, sección III, numeral 7 

 

4.3- CONTROL DE CALIDAD 

4.3.1- LABORATORIO: BASES /HORMIGONES/ASFALTOS 

Es de entera responsabilidad y costo del Adjudicatario, todo ensayo de calidad de cada 

entregable (rubro a certificar) contenidos en el alcance de lo contratado, que deberán ser 



realizados, y presentados los resultados a Dirección de Obra previo a la certificación del 

mes correspondiente, siempre y cuando la Dirección de Obra de la IDR lo disponga. 

 

4.3.2- PLANOS CONFORME A OBRA 

Previo a la liberación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, el adjudicatario deberá 

entregar, en formato digital, una Carpeta de Datos conteniendo como mínimo los siguientes 

documentos: 

- planos conforme a obra, tomando como base los planos aptos para construcción aprobados por 

el contratante, y anexándoles el dibujo de una nube aclaratoria donde describirá la modificación 

realizada. 

- Nota, Acta, o documentación que compruebe la aceptación del Director de obra, para la 

modificación descripta en párrafo anterior. 

- Documentación detallada de historial de ensayos de calidad. 

-cualquier documentación referente al proyecto que el Director de Obra lo exija. 

 

4.4- RESPONSABILIDADES GENERALES 

Corresponde al Contratista ejecutar todas aquellas tareas que aseguren la correcta 

ejecución de las obras, sin que este implique costos adicionales. 

A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes: 

a) Realizar las gestiones junto a los entes correspondientes, previo a la realización de las 

obras para verificar y solucionar posibles interferencia con otros servicios públicos 

b) La utilización de elementos suficientemente rígidos y planos, para dar paso a los 

vehículos mientras el corte permanezca abierto, cuando por algún motivo, no pueda 

hacerse la remoción y reposición en dos sendas. 

c) En situaciones donde ocurra la necesidad de cerrar integralmente el paso por una vía de 

circulación de vehículos, el contratista deberá informar y coordinar con la Dirección General de 

Tránsito de la IDR todos los procedimientos. 

d) El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las personas que 

transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad a colocar deberán estar 

diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o 

cualquier otro usuario del entorno de la Avenida, de los peligros generados por la obra, 

impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro. 

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los peatones 

que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas 

constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y confortable 

en todo momento. 

e) Remoción del firme existente y retiro de los materiales sobrantes. 

f) Colocación y mantenimiento de la señalización necesaria. 

g) Suministro, sustitución y compactación del material de relleno de la sub-rasante. 

h) Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos 

durante su realización y los 5 (cinco) días subsiguientes. 

i) Construcción o reconstrucción y sellado de juntas. 



j)  Extracción de raíces que afecten el trazado de la obra y la durabilidad de los pavimento 

construidos. 

k) Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento 

debidamente libre de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el 

equipo de construcción y los materiales sobrantes así como quitar y remover del 

emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten. 

l) Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo 

el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras 

temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en 

condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra. 

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante 

tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales 

para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán de 

cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el 

Contratante tendrá derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera con el 

Contratista. 

 

 



ANEXO 1 

 

La figura abajo es un ejemplo de carteles de obra que la empresa contratada deberá 

presentar en las obras que realice según el caso. 

Dimensiones efectivas del cartel: 1,20 m de ancho x 0,95 m de altura. Debe ser 

considerado aun la construcción del sistema de soporte con caños metálicos de 

diámetro 50 mm 

Color de Fondo: Naranja 

Para usar el logo de la Intendencia de Rivera, solicitarlo en la oficina de Vialidad Urbana. 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

La figura abajo es un detalle en Corte del Badén de Hormigón que la empresa contratada 

deberá construir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

a figura abajo es un detalle en Corte del Cordón Cuneta de Hormigón que la empresa 

contratada deberá construir. 

 

OBS.- Base Granular Compactada de 15 cm en situaciones específicas según M.C.V.U. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

 

DETALLE DE REBAJES EN ACCESOS VEHICULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4 

DETALLE DE REBAJES EN RAMPAS DE ESQUINAS – TIPO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5 

DETALLE DE REBAJES EN RAMPAS DE ESQUINAS – TIPO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6 

Modelo de Orden de Trabajo 

ORDEN DE TRABAJO 0 0 000 2019

OBRA EMPRESA BARRIO Nº OS AÑO

ORDEN DE TRABAJO -FO.OB.VU.004

000 2019

DIA MES AÑO

LICITACIÓN Nº:

BÁSICO:

CÓDIGO AMPLIACIÓN:

Propuesto

CÓDIGO

FIRMA RECEPCIÓN CAU si procede

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS - DIVISIÓN VIALIDAD URBANA

NÚMERRO

FECHA DE ELABORACIÓN

LOS SIGUIENTES TRABAJOS DEBERÁN PRESENTARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES,  CONTRATO Y/O INSTRUCCIONES ANEXAS

Realizado

Internos 302, 315 y 317

Avenida Italia S/N

vialidadurbanarivera@gmail.com

Telefono 4623 1900 OBRA

NO CUMPLIDO 
(Nueva orden de Servicio c/ 

Prórroga)

INFORME FINAL DEL SOBRESTANTE O CONTROLADOR

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE DIVISIÓN
NOMBRE y FIRMA DEL 

RESPONSABLE POR LA OBRA

CUMPLIDO PARCIALMENTE      (CANTIDAD) CUMPLIDO INSATISFACTORIAMENTE (CALIDAD) FECHA DE CUMPLIDO INTEGRALMENTE

FECHA DE PRÓRROGA:

LUGAR DE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO:

SOBRESTANTE O CONTROLADOR ASIGNADO

Nº Solicitud 

(el asignado en el Formulario de 

recepción de solicitudes y 

reclamos FO.OB.VU.002)

FECHA DE INICIO:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

ADJUDICACIÓN _____/_____/_____

Acepto los términos y condiciones que se especifican en la presente Orden de Trabajo

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

OBSERVACIONES

ELABORÓ / SOLICITÓ

FECHAS DE EJECUCIÓN

Sobrestante

FECHA DE CONCLUSIÓN:

 

 



ANEXO 7 

Modelo de Planilla de Certificación 

La Empresa Contratista deberá solicitar a Vialidad Urbana este 

archivo en formato editable para su conformación  

 


