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I) GENERALIDADES 

 
1- OBJETO 

El presente pliego se refiere al llamado a Licitación hasta el monto de la licitación 
abreviada para la construcción de Cordón Cuneta y badenes en TRANQUERAS, Departamento 
de Rivera, según Especificaciones técnicas contenidas en “MEMORIA CONSTRUCTIVA PARA 
VIALIDAD URBANA” (en delante MCVU-2017-R0 del 03 de febrero de 2017), en base al Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública – Decreto 
nº257/015 de 02 de octubre de 2015. 

 
2- PLAZO 

El plazo del contrato será de 6 (seis) meses a partir de la fecha del Acta de inicio de los 
trabajos. Este plazo está pactado a favor de la Administración por lo cual se entiende 
tácitamente prorrogado si no hay un acto en contrario de la misma. 

 

3- VARIACIÓN DE LAS PRESTACIONES 
Se regirá por lo establecido en el TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y 

Administración Financiera del Estado).  
 

4- PROPUESTAS 
Las propuestas deberán presentarse por escrito redactadas en forma clara y precisa, en 

idioma castellano y firmada por el oferente o sus representantes. 
Sus hojas serán numeradas correlativamente y sus textos deberán ser impresos a través 

de cualquier medio idóneo, admitiéndose excepcionalmente en casos debidamente 
justificados la presentación en forma manuscrita. En todo caso deberán ser fácilmente legibles 
y las enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma. Toda cláusula imprecisa, 
ambigua, contradictoria u oscura, a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido 
más favorable a ésta. 

Las mismas se presentarán en un sobre cerrado donde luzca claramente la siguiente 
inscripción: 
“LICITACIÓN ABREVIADA N° 24/21 – “CONSTRUCCIÓN CORDON CUNETA Y BADENES EN LA CIUDAD DE 
TRANQUERAS, DEPARTAMENTO DE RIVERA” 

NOMBRE DEL PROPONENTE: .................................................................................... 
Los sobres serán abiertos en presencia de los interesados que concurran al acto de 

apertura de ofertas. 
Las mismas deberán redactarse de acuerdo con el siguiente texto: 
“N.................., constituyendo domicilio a los efectos legales en la calle.........Nº..........de 

la ciudad de............................................... y en el correo electrónico……; se compromete a    
realizar la ejecución de cordón cuneta y badenes en la ciudad de Tranqueras, depto. De 
Rivera, de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente licitación, que 
declara conocer y de acuerdo con lo que allí se especifica, por un precio total de pesos 
uruguayos…………con impuestos y leyes sociales incluidas. 

 
Los precios deberán indicarse en números y letras. Toda cláusula imprecisa, ambigua, 

contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más 
favorable a ésta. Junto a la oferta, deberá ofrecerse la siguiente información: 

Descripción detallada de los antecedentes de la empresa en contratos con objetos 
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similares al del presente llamado u otros antecedentes, indicando nombre del contratante, 
períodos de prestación de servicios y montos de los contratos. 

Declaración de su infraestructura para el desarrollo de los trabajos; por ejemplo: los 
equipos con los que cuenta la empresa; determinación de los técnicos que actuarán conforme 
a las exigencias del presente pliego, incluyendo sus currículums y fotocopia de sus títulos; y 
determinación del personal con el cual habrá de cumplir con las tareas contratadas. 

En caso de no poseer parte o la totalidad de los equipos, describir los que habrá de 
utilizar en caso de que le sea adjudicado el contrato, y en qué plazo habrá de contar con los 
mismos, lo cual obligará a la empresa frente al contratante a cumplir con dicho plazo. 

También se aceptarán las ofertas vía fax (al 46231900 int.138) pero no se admitirán por 
ningún otro medio electrónico (ni cotización en línea ni vía e-mail etc). 

 
  REQUISITOS FORMALES: La empresa oferente deberá estar registrada en RUPE y contar con el 

Certificado del MTOP (VECA) vigente. 
Deberán acompañar antecedentes, infraestructura y equipos a efectos de la evaluación 

correspondiente. En caso de que no lo presenten y se trate de datos de tipo histórico la IDR 
podrá solicitarlos y la empresa deberá presentarlos en el plazo de dos días. 
Para participar del llamado deberá haber abonado previamente el importe del pliego de 
condiciones (se desestima la oferta que no lo haya realizado). 
 
VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA 

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la 
oferta, tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo 
establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el 
contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna. 

 

5- COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
La oferta consistirá en un precio fijo unitario por rubro, expresado en pesos uruguayos, 

que corresponderá el servicio básico descrito en el Objeto. 
Deberá expresarse con precisión qué tributos comprende o no el precio cotizado. El 

silencio de la propuesta al respecto, determinará la presunción de que el Impuesto al Valor 
Agregado y todo otro tributo que corresponda ser aplicado está incluido en la propuesta. 

Serán tenidos en cuenta, a los efectos de la comparación de las propuestas, los aportes 
por Leyes Sociales. A los efectos indicados se considerarán como leyes sociales las calculadas de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

Leyes Sociales = Monto Imponible x 0,7276 
El precio de oferta para el proyecto presentado por la Administración es el que resulte de 

la suma de multiplicar los metrajes indicados por la Administración por los precios unitarios 
cotizados en la propuesta y más las leyes sociales según se indica más adelante. 

Los oferentes deberán identificar los montos imponibles en sus propuestas según lo 
establecido en el artículo 16 (B) del PO. En el Monto Imponible el oferente incluirá el total de 
jornales que corresponda a la aplicación de la Ley Nº14.411. 

En caso de superarse el monto de la oferta de Leyes Sociales, según resulte de las 
planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los 
créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia. 

Los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo del contratante. Los pagos de 
Leyes Sociales por la Intendencia Departamental de Rivera se realizarán en base a las planillas 
de aportes que presente la Empresa contratista mensualmente. Dichos pagos se harán hasta el 
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tope indicado por la Empresa en su propuesta, superado el tope antes establecido, los 
siguientes pagos los realizara la IDR mediante la retención del importe que corresponda del 
certificado respectivo a la Empresa contratista. A los efectos de la adjudicación y para el 
estudio y cotejo de las propuestas se tendrán en cuenta los aportes calculados por la Empresa y 
declarados en la oferta, con la aclaración que se establece en la presente clausula.  

La liquidación a los efectos del pago de BPS se realizara mensualmente según el monto 
declarado en la planilla del personal presentada por la Empresa. La IDR no reconocerá como 
montos a pagar al BPS todas aquellas planillas que no estén firmadas y selladas por la Dirección 
General de Obras. La Empresa adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de 3 días hábiles 
siguientes a la fecha de vencimiento fijada por el BPS mensualmente, para presentar las 
planillas de sus obras. Las mismas deberán estar selladas por el BPS y serán presentadas en 
División Contaduría de la IDR dentro del plazo señalado, de no hacerlo en tiempo y forma serán 
de cargo de dichas Empresas los importes concepto de Multas y Recargos que fije el BPS y serán 
descontados de las liquidaciones subsiguientes. En caso de no haber presentado planillas en el 
mes, por alguna de las obras, deberá comunicarse a la citada Dirección por escrito. 

 
El Monto Imponible no podrá ser inferior al 20% de monto básico de obra. Las empresas que coticen 

Montos Imponibles por debajo de 20% sufrirán ajuste hasta alcanzar el mínimo (20%) para 

comparación de las ofertas. 

 
6- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 120 (ciento veinte) 
días, a contar desde el siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar 
dicho plazo la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. 

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser 
que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta 
y, la falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios. 

 
7- RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS 

La entrega de ofertas se realizará hasta la hora 12.00 del día 16 de noviembre  de 2021, 
en la Unidad de Licitaciones - Dirección General de Hacienda de la IDR, calle Agraciada 570, 
Planta Baja, realizándose la apertura a partir de la hora 12.30. También se podrán remitir las 
ofertas vía fax al 46231900/138. Tanto por fax como por sobre deberá  recibirse toda la oferta 
antes de las 12:00 horas. No se admitirá la recepción de ofertas por medio electrónico alguno. 
Las ofertas tardías o no firmadas serán desestimadas, no participando del llamado. 

Costo del pliego: $ 3.000 (pesos tres mil valorado incluído)  

A efectos de ser anexada al expediente electrónico la empresa presentará toda la oferta y 
su documentación en formato digital (PDF o similar). 

 

8- CONSULTAS Y ACLARACIONES 
Las consultas y aclaraciones sobre el pliego deberán solicitarse por mail a  la Unidad de 

Licitaciones (unidadlicitacionesidr@gmail.com), hasta 3 (tres) días antes de la fecha de entrega 
y apertura de las ofertas. Las mismas serán evacuadas por escrito en el plazo de 24 
(veinticuatro) horas, por personal de la Dirección General de Obras. 

 
9- CALIFICACIÓN TÉCNICA 

Para calificar la aptitud de la empresa, entre otros elementos se evaluará lo siguiente 



Página 5 Pliego: Construcción de Cordón Cuneta y Badenes  

(debiendo la empresa presentar la documentación correspondiente): 

Antecedentes de obras similares 

Referencias de empresas públicas y/o privadas a las cuales le hayan realizado 
trabajos similares al licitado en el presente llamado, describiendo detalladamente los 
mismos. 

 
10- FORMA DE ADJUDICACIÓN 

La Intendencia Departamental de Rivera, se reserva la facultad de adjudicar las 
propuestas o de rechazarlas todas, cuando así conviniere a sus intereses, considerando 
aspectos técnicos, financieros y de plazos de ejecución. 
 
A los efectos de la evaluación, la Administración considerará tres factores con sus 
correspondientes puntajes: 
1. Aptitud de la empresa para la ejecución del contrato: para la cual evaluará en forma 
conjunta los antecedentes en contratos similares en los últimos 5 años, capacidad operativa 
demostrada por los recursos humanos y técnicos de cada propuesta, asignando los siguientes 
puntos: 
a) Muy buena: 60 puntos - se le asignará a aquella empresa que se destaque respecto a las 

demás, ya sea por una mayor cantidad de antecedentes en el rubro especifico licitado 
o por mejor capacidad operativa; 

b) Buena: 50 puntos; 
c) Regular: 25 puntos; e 
d) Insuficiente: 0 punto. 
 
2. Antecedentes negativos: serán tenidos en cuenta los antecedentes negativos 
(observaciones o incumplimientos tanto en calidad como en plazo) que figuren en el Registro 
Nacional de Empresas de Obras Públicas del MTOP o en el RUPE, en los últimos 5 años de 
acuerdo al siguiente detalle: 

* en los últimos 3 años se puntuará negativamente 2 puntos por cada incumplimiento 
registrado 
*   en los anteriores 2 años se puntuará negativamente 1 punto por cada incumplimiento 

 
3. Precio: se evaluará asignando 200 puntos a la propuesta de menor precio, restándole a los 
demás un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio respecto de la mejor calificada. 

 
De la suma de todos los puntajes, surgirá la oferta mejor calificada. 

 
La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los efectos 

legales, el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego particular. Los 
derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente pliego y 
la oferta.  

Por lo menos el 80% del personal será local. Se entiende por personal local aquel que 
tenga una residencia permanente en el departamento de 2 años como mínimo de antigüedad. 
Dicha residencia se probará en su momento con el certificado de residencia expedido por la 
Jefatura de Policía. 

El adjudicatario deberá identificar el personal que utilizará en la obra. 
El número de personas mínimo se deberá mantener durante el plazo total de la obra. 
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La Intendencia Departamental de Rivera se reserva el derecho de: a) aceptar las 
propuestas que considere más convenientes a sus intereses y a las necesidades del servicio 
para el cual contrata, o de rechazar alguna o todas las propuestas; b) rechazar todas las ofertas 
en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato sin que por ello adquiera 
responsabilidad alguna ante el licitante o licitantes afectados por esta decisión, ni la obligación 
de informar a éste (éstos) los motivos de su decisión; 
a) rechazar las propuestas en las situaciones de concusión, cohecho, soborno, fraude, abuso de 
funciones, tráfico de influencias, tratar de influir en los funcionarios intervinientes en el proceso 
de licitación para obtener una decisión favorable, sin perjuicio de las denuncias penales 
correspondientes. d) Realizar adjudicaciones parciales, e) declarar desierto este llamado, f) 
dejarlo sin efecto en cualquier momento antes de la fecha fijada para su apertura. 

La Intendencia se reserva el derecho de aplicar los mecanismos de mejora de ofertas y 
negociaciones. 

 La Intendencia se reserva el derecho de adjudicar la presente licitación a más de una 
empresa 
 
11- REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Cada firma oferente podrá designar a la persona o personas que la representen ante la 
Intendencia Departamental de Rivera, en todas las actuaciones referentes al llamado, sin 
perjuicio de las autorizaciones vigentes en RUPE. Dicha designación podrá hacerse mediante el 
otorgamiento de: 

Poder general. 
Poder especial o carta poder general para todas las licitaciones de la IDR. Todo 
esto si fuere persona diferente a la que figura en RUPE 

 

12- REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA 
El contratista deberá contar con un profesional técnico idóneo, de la industria de la 

construcción (Ingeniero o Arquitecto), con una experiencia mínima comprobable de 5 años, el 
cual se designará en la propuesta, y será responsable de los trabajos. Si no lo presenta, la IDR 
podrá otorgarle un plazo de 2 días para que lo haga y en caso de que no lo presente se 
descalificará la oferta. El mismo deberá estar presente en el inicio de los trabajos, replanteo, 
mediciones y certificaciones, bien como en otras oportunidades que la Dirección de Obra de la 
IDR lo entienda conveniente. 

La designación de dicho técnico deberá ser aprobada por escrito por la Dirección General 
de Obras de la Intendencia Departamental de Rivera y será sustituido toda vez que esta lo 
estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos. 

Independientemente de lo expuesto anteriormente el responsable técnico por parte de 
la Intendencia Departamental de Rivera podrá realizar las recorridas que considere pertinentes 
en la zona de trabajo. Además, la empresa contratista deberá contar en forma permanente en 
la zona de obra con un Capataz Técnico con experiencia en obras similares de un mínimo de 
dos años. A tales efectos se deberá indicar por parte del adjudicatario el nombre del Capataz 
Técnico y su teléfono de contacto. En cada recorrida se labrará un acta indicando el estado de 
la zona; en el caso que se constaten irregularidades se aplicarán las multas estipuladas en el 
Punto 30 del presente Pliego Particular. - Las notificaciones realizadas al capataz o encargado 
de la obra se considerarán válidas para la empresa. 

 
13- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO   

Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de la adjudicación de la 
contratación o su ampliación, el/los adjudicatarios/s, en la Tesorería Municipal depositarán 
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garantía de fiel cumplimiento de contrato equivalente al 5% (cinco por ciento) de la 
contratación, debiendo agregar una copia del recibo de depósito al expediente licitatorio. 

El plazo de dicha garantía será de doce (12) meses. La falta de constitución de la garantía 
de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma excepto que se haya autorizado una 
prórroga, hará caducar los derechos del o los adjudicatarios, pudiendo la Administración 
reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera 
instancia. 

Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatarios/s no de/n 
cumplimiento a las obligaciones contractuales, y se devolverá luego de manifestada la 
conformidad con el servicio prestado. 

Los oferentes y en su caso el/los adjudicatarios, podrán constituir las garantías que le 
correspondieran en: 

Póliza de Seguro de Fianza o Aval Bancario 
Efectivo en Tesorería Municipal 
La Intendencia se reserva el derecho de utilizar la opción prevista en el art. 64 del TOCAF y 

de no solicitar esta garantía en atención a los antecedentes del oferente. 
 

14- CONDICIONES LABORALES 
El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano 

de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de 
trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes respetando los laudos salariales 
establecidos por los Consejos de Salarios, según las normas vigentes. El personal de la empresa 
deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; identificable, y dotado con los 
elementos de seguridad exigidos legalmente. 

La Administración podrá exigir a la adjudicataria la documentación que acredite el pago 
de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que 
justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las 
contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. 
Las empresas deberán comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que éste 
se lo requiera los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a 
efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes. 

Si la contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha incurrido en 
infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección 
General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones 
correspondientes. 
La Administración podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos 

laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 
 

15- DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DEL SERVICIO 
La dirección y fiscalización de los trabajos estarán a cargo de un responsable técnico por 

parte de la Intendencia Departamental de Rivera, quién procederá a dar su conformidad por 
escrito, pudiendo realizar observaciones al mismo si a su juicio entiende que no se ajusta a lo 
pactado. En caso de que algún aspecto del servicio no se adecue a lo establecido, el proveedor, 
a su costo y dentro del plazo que se estipule por el responsable técnico municipal, deberá 
corregirlo, no dándose trámite a la conformidad hasta que no se haya cumplido la exigencia 
precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes. Si vencido dicho 
plazo el adjudicatario no hubiese dado cumplimiento a lo solicitado, ni justificado a 
satisfacción de la Administración la demora originada, la Intendencia podrá determinar la 
rescisión del contrato, con la pérdida de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
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16- EQUIPOS MÍNIMOS EXIGIBLES 
Para una correcta ejecución de los trabajos la empresa contratista deberá contar en obra 

con un mínimo de equipos necesarios que se detallan a continuación sin limitarse a ello, 
presentando junto con la oferta una declaración jurada en tal sentido: 

 Equipo Cordonera 
 Equipo para preparar Hormigones y morteros  
 Compresor, Generador 
 Herramientas de mano 
 Vibradores de inmersión 
 Lampazo metálico 
 Reglas de aluminio 
 Equipo de nivelación 
 Tanque de agua 
 Elementos para asegurar el curado 
 Plancha vibratoria para compactación 
 Moldes metálicos 
 Lo necesario para hacer juntas de dilatación y trabajo. 

 
La cantidad de equipos deberá ser definida de acuerdo a la programación aprobada por 

Dirección de Obra, para la correcta ejecución de las tareas. 
La IDR tendrá la facultad de analizar si los equipos presentados son suficientes para la 

ejecución de la obra, en caso de que no se presenten todos o se presenten equipos de 
capacidad operativa similar. 

 

17- CONTROL DE CALIDAD 
 

LABORATORIO: BASES /HORMIGONES/ASFALTOS 

Es de entera responsabilidad y costo del Adjudicatario, todo ensayo de calidad de cada 
entregable (rubro a certificar) contenidos en el alcance de lo contratado, que deberán ser 
realizados, y presentados los resultados a Dirección de Obra previo a la certificación del mes 
correspondiente, o cuando Dirección lo disponga. 

 
18- MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Durante el desarrollo de las tareas los operarios deberán estar perfectamente 
identificados y visibles al tránsito, y contarán con los elementos de seguridad exigidos 
legalmente a tales efectos (chalecos reflectivos, conos delimitando la zona de trabajo en 
cantidad suficiente, cascos, botines con punta de acero, cartelería de señalización, etc.), siendo 
de total y absoluta responsabilidad del contratista su cumplimiento, estando la IDR exonerada 
de toda responsabilidad.  

El Contratista deberá mantener el emplazamiento debidamente libre de toda obstrucción 
innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el equipo de construcción y los materiales 
sobrantes, así como quitar y remover del emplazamiento todos los escombros, basuras y obras 
provisorias que ya no se necesiten. 

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el 
equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras 
temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en 
condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra. 
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En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante 
tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para 
llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán de cargo del 
Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante 
tendrá derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera con el Contratista.   

Caso sean observados funcionarios sin los elementos de protección personal básicos 
(Casco, Chaleco, Zapatos/Botas) dentro de la zona de obra, la IDR exigirá que se lo retire de 
obra inmediatamente, sin que esto genere ningún costo a IDR, pudiendo en su reiteración o 
incumplimiento, paralizar las tareas hasta que se regularice dicha situación. 

El contratista pagará una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el IVA y los 
Aportes Sociales por día de reiteración del hecho, y por cada funcionario observado. 

 
El contratista cumplirá con todas las leyes laborales vigentes durante el plazo de la 

contratación, así como con todas sus obligaciones fiscales y contratación de seguros para el 
personal (BPS, DGI, MTSS, BSE). 

El / o los vehículos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar, deberán 
contar con seguro contra terceros y estar en perfectas condiciones de uso. 

La constatación del incumplimiento de cualquiera de los extremos aquí previstos podrá 
dar lugar a la rescisión de la contratación con el cobro automático de multas y de la garantía de 
cumplimiento. 

 
Mantenimiento de tránsito y señalización 

El contratista está obligado a facilitar la circulación por la Avenida en condiciones de total 
normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o 
peligrosidad para los usuarios. Asimismo, podrá restringir la circulación cuando sea 
estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes conforme se 
menciona en el párrafo siguiente. Cuando esto suceda, el contratista deberá instalar en la zona 
afectada la totalidad de los dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma 
correspondiente, siendo responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de los 
mismos en correcto funcionamiento. 

Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros elementos 
de señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los requerimientos de la 
Norma Uruguaya de Señalización de Obras. 

 
Tránsito de vehículos 

El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos, y toda 
vez que para la ejecución de los trabajos deba utilizar toda la calzada, previa coordinación con 
Dirección de Transito de IDR y autorización de Dirección de Obra, deberá construir o habilitar 
vías provisorias laterales, o desviará el tránsito por caminos auxiliares. Cuando se realicen 
trabajos afectando solamente media calzada, deberá dirigir el tránsito sobre la media calzada 
habilitada para la circulación. 

Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los desvíos y 
caminos auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para 
orientar y guiar al tránsito, tanto en el día como durante la noche, para lo cual serán necesarias 
señales luminosas con características adecuadas. 

A tales efectos, podrán habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros 
caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado previamente por 
la Dirección de Obra. En todos los casos, el contratista será responsable de que las vías 
auxiliares se encuentren en adecuadas condiciones de tránsito y de garantizar que la 
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circulación por las mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para 
los usuarios. 

 
Tránsito de personas 

El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las personas que 
transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad a colocar deberán estar 
diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o 
cualquier otro usuario del entorno de la obra, de los peligros generados por la obra, 
impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro. 

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los 
peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas 
constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y 
confortable en todo momento. 

 

Señalización de la zona de obra 
El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean 

necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma 
Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo, está 
obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación 
normal por la calzada. 

La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito de 
personas y vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero empleado en la 
obra. 

 

19- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 
Serán de entera responsabilidad del contratista los daños que durante la ejecución de los 

trabajos se ocasionarán a toda propiedad de la Intendencia Departamental de Rivera, u a otros 
organismos estatales, así como también daños ocasionados a terceros. El contratista deberá 
reponer todo elemento que se deteriore o destruya, tanto de la Intendencia Departamental de 
Rivera como de terceros. Para el caso de que se quisiere abonar el costo de los materiales 
deteriorados o destruidos se tendrá en cuenta el precio actualizado de dichos elementos más el 
costo de la mano de obra por su reposición. Estos pagos se deducirán de los créditos del 
contratista ante la Intendencia Departamental de Rivera. 

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna por parte de la 
Administración en concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el tránsito 
público pasante por la obra. 

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes 
originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, 
elementos de seguridad y protección, etc. 

 

20- ACTA DE INICIO 
El acta de inicio se realizará dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de 

notificación al Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. 
Los plazos establecidos en este pliego se pactan a favor de la IDR, por lo cual se 

entienden tácitamente prorrogados si no existe ninguna anotación en contrario. - 
Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando el otro en 

poder del Contratista. 
 

El contratista pagará una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el IVA y 
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los Aportes Sociales por día de atraso de la Fecha de Inicio, hasta un máximo del 3% del 
precio global del Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales. 

 
21- ORDENES DE TRABAJO 

Durante la ejecución de las obras más el período que transcurra hasta la recepción 
definitiva, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las Órdenes de 
Trabajo e instrucciones que expida por escrito el Director  de las Obras y de las cuales dará 
recibo el Contratista. Este estará obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares, 
improcedentes o inconvenientes. 

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de trabajo, 
deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por 
escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Director de Obra, quien de inmediato las 
elevará informadas a sus superiores. 

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por 
aceptado lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación ulterior por tal 
concepto. 

Las Órdenes de Trabajo no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la 
correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 

Toda orden de trabajo que no se cumpla en plazo será penalizada por la Dirección de 
Obra.  

El contratista pagará una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el IVA y los 
Aportes Sociales por día de atraso en el cumplimiento de una orden de trabajo, hasta un 
máximo del 1 % del precio global del Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales. 

 
22- RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS 

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, 
el Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su recepción provisoria al 
Contratante, especificando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones 
mensuales (a cargo de garantía de cumplimiento de contrato) correspondientes a dichas obras. 
Este último si no tiene observación que hacer las dará por recibidas provisoriamente, 
comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 12 meses de mantenimiento y 
conservación. 

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el 
acta, dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo 
para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si el Contratista lo 
pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha 
cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria. 

Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el 
contrato con pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar 
las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber 
incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. 

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá 
dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir 
este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto por la Dirección 
de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación. 

 
23- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

Terminado el plazo de mantenimiento y conservación, se procederá a la recepción 
definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en 
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perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta correspondiente. 
Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los 

trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y Órdenes de Trabajo hubieran sido 
efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa 
deducción de las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista 
reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean 
de su cuenta o por deudas de jornales. 

 
24- RESCISION DE LAS OBRAS 

La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará exigible 
los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a la 
Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por cuenta 
del Adjudicatario. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración - en caso de rescisión de contrato podrá 
ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a la 
obra, tomando posesión automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de 
personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días, 
facultará a la Administración para hacerlo por cuenta del Contratista. 

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento total o 
parcial del adjudicatario, previa notificación. 

La rescisión se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por 
cualquiera de las causales previstas en el TOCAF. 

La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará exigible 
los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a la 
Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por cuenta del 
Adjudicatario. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración - en caso de rescisión de contrato podrá 
ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a la 
obra, tomando posesión automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de 
personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días, 
facultará a la Administración para hacerlo por cuenta del Contratista. 

Se entenderán como válidas todas las notificaciones que se practiquen al correo 
electrónico declarado en la oferta. 

 
25- APORTES POR LEYES SOCIALES 

El Contratista deberá presentar, donde la Administración se lo indique una planilla con 
todo el personal afectado a la obra, señalando aquél que está exento de aportación al B.P.S., 
firmado por el Ing. Residente, o por el Representante Técnico. 

Como se especifica en la cláusula 30 la presentación de esta planilla con la constancia de 
ingreso al B.P.S., es una de las condiciones necesarias para que se autorice el pago del 
certificado de obra del mes correspondiente. 

En los aportes por leyes sociales quedarán incluidos los aportes eventuales que 
correspondan por cuotas de asistencia mutual (DISSE). 

Ajuste de las Leyes Sociales:  
En el caso que existan ajustes en el laudo de la construcción dentro del período de 

contrato, el saldo de las LLSS se ajustará en la misma proporción que el ajuste de salarios. 

26- REGISTRO DE OBRA ante BPS: 
El registro de obra ante el Banco de Previsión Social lo hará la Empresa contratista previo control y 
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firma de los formularios 1y 2 (Obra Pública) por el supervisor de Obra. - Dicho registro deberá hacerse 
en el transcurso del mes de inicio de la obra y deberá remitirse inmediatamente copia del formulario 
de inscripción con el número de obra a División Contaduría de la IDR. Para el caso de que, por la 
situación generada por la pandemia, la empresa tenga dificultades para realizar la inscripción deberá 
coordinar con Div. Contaduria de la IDR para que esta, en forma excepcional, realice el registro. 

27- CIERRE DE OBRA ante BPS: 

El cierre de obra ante el Banco de Previsión Social lo hará la Empresa contratista previo 
control del Sector División Contaduría a través del supervisor de Obra y firma de los formularios 
correspondientes por el mismo supervisor, dicho cierre deberá hacerse dentro de los 30 días 
de terminada la obra. - Las multas que puedan surgir por atraso en los plazos para el registro y 
cierre de la obra, serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se originen por 
presentar la planilla mensual fuera de plazo. 

 
28- MULTAS 

Las multas establecidas pueden ser descontadas sin trámite alguno de los haberes que 
tuviere la empresa a su favor, inclusive de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.  

Las referidas penalidades se podrán aplicar por incumplimiento de: 
a) Inicio de las obras dentro del plazo estipulado; 
b) De los plazos parciales o totales; 
c) La calidad de los materiales; 
d) La ejecución de los trabajos; 
e) Las órdenes de trabajos dadas por la Administración; 
f) De lo prescripto en la memoria Constructiva para Vialidad Urbana. 
En caso de incumplimiento reiterado, la multa podrá duplicarse, pudiendo ser 

descontada sin trámite alguno de los haberes que tuviere la empresa a su favor, inclusive de la 
garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

 
   29- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá 
desestimar todas las ofertas. 

Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por 
gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 

 
  30- AJUSTE DE PRECIOS 

Los precios se ajustarán por ICC en forma mensual, tomándose como índice base para el 

reajuste el vigente publicado al momento de la apertura. 

En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha prevista de 

terminación definida por plazo de ejecución y corregida según los eventos compensables que 

corresponda (o a criterio de la administración), el ajuste de precios será el que resulte menor 

entre el calculado empleando los valores testigos correspondientes al mes de la fecha prevista 

de terminación y al mes de ejecución de la obra que se liquida. 

 
31- FORMA DE PAGO 

El pago por el servicio adjudicado se realizará de acuerdo a la oferta, no siendo de recibo 
ofertas por pago contado. A tales efectos, el adjudicatario deberá presentar dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la terminación de cada mes, una factura debidamente conformada sin 
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observaciones por el representante técnico de la Intendencia y por el Director General de 
Obras. 

El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la 
planilla de declaración al B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes. 

No se efectivizarán pagos sin la constancia de la presentación de la planilla de 
declaración al BPS por el período inmediatamente anterior al del certificado a tramitar. 

 

32- NORMAS QUE RIGEN ESTA CONTRATACIÓN 
Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF). 
El presente Pliego de Condiciones Particulares.  
La propuesta formulada por el    oferente. 
Normas municipales. 
Pliego de condiciones generales. 

 
La presente licitación está supeditada a la condición resolutoria de su aprobación por el 

Tribunal de Cuentas. 
Las empresas oferentes deberán tener presente la obligación establecida en el art. 

14 de la ley 17.897 (porcentaje de trabajadores inscriptos en bolsa de Trabajo del Patronato de 
Encarcelados y liberados) y en la ley 18.516 (porcentaje de mano de obra local). 

De acuerdo a lo dispuesto por las leyes 18.098, 18.099, y 18.251, la empresa 
adjudicataria estará obligada a: 

  a) respetar los laudos de los Consejos de Salarios con respecto a sus  
trabajadores y otras obligaciones laborales, 
b) exhibir a la Administración, toda vez que esta lo solicite la documentación que  lo 
acredite; 
c) a aceptar que la Intendencia pueda retener de los pagos, los créditos laborales 

adeudados; 
d) el incumplimiento de todo lo anterior podrá dar lugar a la rescisión del contrato 

con más los daños y perjuicios 
 

Además, la empresa deberá presentar: 
a) una declaración jurada de que cumple con las normas de seguridad y salud 

ocupacional, 
b) Estudio y plan de seguridad e higiene (decreto 283/96), 
c) Libro de Obra (ambos recibidos y sellados por el MTSS). 
d) Antes del armado de cualquier andamio deberá obtener la autorización del MTSS. 
e) Para el caso de que se hagan excavaciones superiores a los 1.50 mts deberá 

adjuntar un plan de excavaciones. 
f) Si se tuvieren que realizar demoliciones deberá presentar un Plan de 

Demoliciones. 

g) En trabajos que incluyan equipos de izaje, deberá presentar el plan de izaje 
correspondiente. 

Toda documentación debe estar debidamente firmada por el técnico responsable de la 
contratista. 

La IDR está facultada para requerir esta documentación previa al pago de las 
diferentes facturas. 
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RUBRADO 
 

ID Cantidad Unid. Rubro Unit. Parciales MI(*) 

R1 4500 ml Cordón Cuneta    

MI1 

R2 200 
m2 

Badenes de Hormigón    

MI2 

R3 100 
m3 

Excavación no clasificada a depósito    

MI3 

R4 160 
m3 

Base Granular cementada    

MI4 

R5 160 
m3 

Base Granular (Sustituciones)    

MI5 

 

R6 1000 

 

ml 
Suministro y Sustitución de caños y 
conexiones domiciliarias de agua. 

   
MI6 

       

R7   SUB TOTAL - SUMA DE PARCIALES    

 10  IMPREVISTO = 0,10 * ST    

MI7 

 22 % IVA = (ST+IMP) * 22%    

 72,76 % 72,76 % * (MI1+MI2+…MI7)    

TOTAL   

 

Observaciones de Rubrado: Las cantidades indicadas son meramente para los efectos de 
comparación de precios. Si el Total ofertado supera el monto de la licitación abreviada, el 
contrato podrá ser adjudicado a la mejor oferta y hasta el tope de la licitación 
abreviada, y las cantidades serán ajustadas. 

En ningún caso se admitirán descuentos, por lo que se considera el cuadro anterior el precio 
final. 
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II) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1) Generalidades 
Será responsabilidad del contratista que resulte adjudicatario sin limitarse a ello, la 

organización general de la obra, provisión de materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas menores, EPPs, Técnico en obra, necesarios para la correcta y completa ejecución 
de los trabajos. 

El Contratista será responsable por la protección de los aspectos de la Obra en el área 
aceptada para trabajo hasta la transferencia de esta a la Intendencia Departamental de Rivera 
(IDR). 

El contratista será responsable de no generar daños a las instalaciones existentes 
incluyendo y sin limitarse a ello, terminaciones de taludes, zanjas, cordones, veredas y todo 
elemento integrante de la zona entregada para los trabajos por lo que deberá disponer de lo 
necesario para que no se genere este tipo de inconvenientes. Asimismo, deberá tomar las 
precauciones necesarias a los efectos de evitar daños a las instalaciones tanto aéreas como 
subterráneas existentes, como ser instalaciones telefónicas, acueductos, Red eléctrica, etc. El 
Contratista será responsable por la actuación de su personal y por los costos emergentes de la 
reparación de los eventuales daños por él producidos. 

El contratista deberá efectuar las gestiones necesarias ante los entes propietarios de 
dichas instalaciones para la reubicación de las mismas, previo a la realización de tareas que 
puedan afectar su seguridad. 

En caso de que en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de las 
instalaciones existentes, el costo será de cargo del Contratista. 

Todo trabajo deberá completarse según los documentos de ingeniería, los planos de 
construcción, las Especificaciones Técnicas, la Memoria Constructiva de Vialidad Urbana, y la 
normativa vigente. 

Será responsable por la correcta disposición de todos los residuos que se generen como 
producto de su accionar o de su personal, y de la provisión de baños para su personal en 
obrador y zona de obra en cantidades suficientes. 

El Contratista no iniciará la desmovilización hasta tanto el Departamento de Medio 
Ambiente de la IDR o el Director de Vialidad Urbana considere que la zona de obra y obrador 
estén en condiciones medio ambientales óptimas. 

Todas las operaciones deberán realizarse en forma acabada y de acuerdo a la 
mejor práctica reconocida como “el arte del buen construir”. 

Durante la ejecución de los trabajos, el personal verificará el cumplimiento de planos y 
especificaciones técnicas por parte del Contratista. 

La inspección, observación, aprobación u otras acciones realizadas por el personal de la 
IDR no eximirán de ninguna manera al Contratista de la responsabilidad de llevar a cabo un 
Control de Calidad interno, ni tampoco de la responsabilidad de realizar el trabajo en 
concordancia con las Especificaciones correspondientes y reglas del arte de buen construir 
que son aplicables en Uruguay. 

Las cotas y dimensiones indicadas en los planos deben seguirse con exactitud y tendrán 
prioridad sobre las mediciones a escala. 

Se tomarán sobre el terreno los niveles necesarios y se marcarán con estacas numeradas 
los puntos extremos del terreno. El replanteo de ejes línea de cordón cuneta se efectuará 
mediante estacas, alfajías y cordeles, fijando los puntos de referencia para líneas y niveles en 
forma inalterable. Las mediciones de cotas deberán ser hechas con equipo tipo nivel óptico o 
superior. 
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En general los niveles determinados en los planos son aproximados, la Inspección de 
Obra los ratificará o rectificará, durante la construcción, mediante órdenes de servicio o 
nuevos planos de detalle. 

El Contratista tendrá a su cargo la ejecución del obrador, el cual tendrá características y 
ubicación acorde con los trabajos a realizar y contará con la aprobación previa de la 
Inspección de Obra. Dicho obrador deberá estar de acuerdo a normativa vigente. 

 
2- MOVIMIENTO SUELO 

 
2.1 -Antes de iniciarse las obras, el Contratista procederá a la limpieza total de la zona 

de obra, retirando todos los residuos, malezas. La contratista deberá retirar la cubierta vegetal 
existente en las banquinas, taludes y en la faja de terreno afectada por la obra. Este material 
deberá usarse posteriormente como revestimiento de suelo pasto donde lo indique la 
Dirección de Obra. 

 
Una vez firmado el contrato, el contratista deberá presentar en un plazo no mayor a 10 

días corridos, la o las canteras con las que cuenta para extraer material necesario para base y 
sub-base, y sus respectivos resultados de ensayos de suelo, los que serán sometida a la 
aprobación de la Dirección de Obra y deberá contar con las autorizaciones correspondientes 
antes de su utilización. La contratista deberá realizar a su costo los ensayos necesarios que 
demuestren que el material corresponde a las especificaciones de la IDR. 

 
2.2 - SUBRASANTE 

 Según especificado en MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017 – Sección I, numeral 2. 
Las sustituciones se realizarán con material granular de CBR> 70%. 
En caso de relleno en reparaciones de ose, la última capa de subrasante deberá tener 

CBR>70%. 
 

3- HORMIGON  
 

3.1- GENERALIDADES 
 
Demoliciones 

La remoción del pavimento de hormigón, así como toda tarea incluida directa o 
indirectamente en el alcance del contrato, deberá estar programada y aprobada por Dirección 
de Obra. 

 
Base granular  

En los lugares donde estén proyectados elementos de hormigón, y cuenten con zonas de 
suelo orgánico u otro de resistencia menor de 1 kg/cm2, se procederá a sustituir por una capa 
de base granular autorizada por Dirección de obra, con un espesor minio de 15(quince) 
centímetros. 

 
Especificaciones de Materiales y procedimientos para Sub Base y Base incluidos en 

MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017, Sección I, numeral 2. 
 

Capa de sub-base 

Una vez aprobado el movimiento de suelos se procederá a construir una capa de sub-base de 
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material granular de 0,15 m de espesor mínimo, según lo indicado en el proyecto o las indicaciones 
de la Dirección de Obras. 
El material granular debe estar ensayado por Laboratorio de Suelos. 
Dichos ensayos de material a ser utilizado para recarga deberán estar debidamente aprobados por 
Dirección de Obra previo a su acarreo y tendido. 
 
Capa de base 
Aprobada la capa inferior de sub-base granular, o si el Director de Obras considerara apto el firme 
existente, se procederá a construir la capa de base de material granular de 0,15 m de espesor 
mínimo. Debe ser registrada la liberación de la capa anterior antes de proceder a recarga de capa de 
Base. 
En Este rubro se incluye el suministro del material granular (incluido derecho de piso, descubierta de 
cantera, extracción, carga, transporte, descarga, etc.), el tendido y mezclado del material, la 
conformación y compactación de las capas, la provisión y utilización del agua para riego.  
 
Base granular cementada 

En los trabajos que, según los procedimientos MCVU, sean necesarios la utilización de la 
base granular cementada, ésta se hará en un espesor de 10 (diez) centímetros. 

Especificaciones de Materiales y procedimientos para Base Cementada incluidos en MCVU-
2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017, Sección III, numeral 2. 

BASE GRANULAR CEMENTADA  
Previamente a la construcción de la base, la Dirección de Obras deberá aprobar las condiciones del 
material de la subrasante, pudiendo exigir que se realice la sustitución del mismo por material 
granular adecuado. La sustitución se realizará con material granular de CBR>70%. 
Sobre la subrasante previamente aprobada por el Director de Obra, se procederá a la construcción 
de la base de material granular cementado en un espesor indicado en planos y pliego de bases y 
condiciones particulares de Vialidad Urbana.  

Material Granular Para Base Cementada 

El material granular a utilizar deberá cumplir las siguientes especificaciones:          
1) Tamaño máximo del material 19 mm.  
2) El porcentaje de material pasando el tamiz AASHTO No 200 será inferior al 15%.  
3) La fracción que pasa el tamiz AASHTO Nº 40 deberá tener límite líquido menor de 25 e índice 
plástico no mayor de 6.  
4) Deberá tener un C.B.R. mínimo de 70% (setenta por ciento) determinado al 95%  (noventa y cinco 
por ciento) del valor máximo obtenido para la densidad en el ensayo AASHTO T-180 (Proctor 
modificado) efectuado en el laboratorio, exigiéndose el método D o el A, según que el material 
tenga o no, una fracción retenida en el tamiz de 6,7 mm (UNIT 6720).  

Procedimiento De Mezclado 

El mezclado del material granular con el cemento Portland podrá efectuarse manualmente o por 
otros medios mecánicos, siempre que sean aprobados por la Dirección de Obras.  
Tanto el equipo como el procedimiento de utilización deben merecer la aprobación de la Dirección 
de Obras, debiendo asegurar a su solo juicio resultados satisfactorios. Se entenderá por tales cuando 
se logra un mezclado uniforme del cemento, sin variaciones de color en la mezcla.  
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La granulometría del material granular podrá ser obtenido por mezcla de materiales de dos 
yacimientos. El mezclado de los mismos deberá hacerse previamente al agregado del cemento 
Portland.  
 
La cantidad mínima de Cemento Portland a incorporar será de 100 (cien) kilogramos por metro 
cúbico de material granular cementado compactado al 95% (noventa y cinco por ciento) de la 
densidad máxima obtenida en el laboratorio, según la norma AASHTO T-180 (Proctor Modificado).  
No podrá realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 4ºC (cuatro 
grados Celsius) ni superior a los 35ºC (treinta y cinco grados Celsius) 
Los materiales granulares, el cemento y el agua pueden ser dosificados en volumen o en peso, de 
modo que aseguren las características exigidas para la mezcla, empleando medios que permitan 
verificar la dosificación empleada.  
El período de mezclado, contado a partir del momento en que todos los materiales están en 
contacto, no será inferior a 30 (treinta) segundos ni al tiempo mínimo requerido para lograr una 
distribución uniforme del cemento Portland.  

Compactación Y Aceptación De Las Capas  

La compactación será realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar que todo el 
material sea uniformemente compactado. La densidad relativa deberá ser mayor del 95% (noventa y 
cinco por ciento) de la densidad máxima obtenida en el laboratorio, según la norma AASHTO T-180 
(Proctor Modificado).  
En obra se podrá determinar para el cementado de la base, la cantidad de ensayos de densidad en 
sitio que la Dirección de Obras estime necesario.  
En ningún caso, las operaciones de compactación se terminarán después de las dos horas y media de 
mezclados la totalidad de los materiales, incluida el agua. Si en ese plazo no se ha conseguido la 
terminación de los trabajos en condiciones de aceptación será retirado todo el material colocado, 
procediéndose a la reconstrucción del tramo.  
 
Si el Contratista realiza el tendido y la compactación en dos o más fajas adyacentes para cubrir todo 
el ancho de la capa, deberá tener especial cuidado de cumplir lo especificado anteriormente, pues 
deberá compactar dentro de los plazos establecidos la última junta longitudinal que construya entre 
fajas adyacentes.  

Refinado De La Superficie 

La superficie resultante destinada a sustentar el pavimento de hormigón deberá ser lo 
suficientemente lisa, a juicio de la Dirección de Obras, como para no obstaculizar el movimiento del 
mismo. De lo contrario el Contratista deberá retirar el material colocado y reconstruir el tramo 
defectuoso.  

Curado de la Base Cementada 

Finalizada la compactación se procederá al curado del material cementado manteniendo 
permanentemente humedecida la superficie hasta que sobre ella se construya el pavimento.  

Tolerancias En La Terminación De La Capa De Base Cementada 

El espesor de la capa de base cementada no podrá diferir en más de un centímetro del espesor 
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establecido en el punto 4. 
En todo punto de la superficie de cada capa de base terminada se admitirá como máximo una 
diferencia de un centímetro en defecto y cero en exceso con las cotas que corresponden de acuerdo 
a lo establecido. ¨ 

 
Colado del hormigón 

El material necesario para la elaboración del Hormigón, así como también la elaboración y 
logística, será a cargo de la empresa contratista 

La empresa contratista deberá contar con la cantidad suficiente de insumos y herramientas 
que aseguren el tiempo mínimo necesario entre ciclos del traslado y elaboración del hormigón 
mientras dure la obra.  

Este Ciclo deberá ser cuidadosamente estudiado con anticipación para evitar que se 
generen retrasos entre colados, y posterior aparecimiento de patologías. 

El control en la dosificación, así como la realización de probetas para ensayo a compresión, 
estará a cargo del personal de Laboratorio de la contratista salvo las que El Director de Obra 
solicite que se realice en laboratorio de la IDR.  

Estará prohibido agregar agua en obra, salvo que la dirección de obra lo apruebe, previa 
verificación de asentamiento de hormigón en Slamp (ensayo en cono de Abraham in loco) 

En casos en que el hormigón lo provea la IDR (previa negociación correspondiente con la 
contratista), la empresa deberá presentar una estimación semanal de necesidades de hormigón 
para ser aprobado por Dirección de Obra con el objetivo de organizar y planificar el uso de dicha 
planta dosificadora y control de stock de materiales para el hormigón. 

Se construirán junta longitudinal y transversal según especificaciones en MCVU-2017-R0 
DEL 03 DE FEBRERO DE 2017. : 

Juntas Transversales 
En las juntas transversales se colocarán Barras de transferencia o pasadores de hierro liso de sección 
circular de 25mm y 50cm de largo. Los mismos estarán pintadas o engrasadas en su mitad evitando 
su adherencia al hormigón y colocados a una distancia de 30cm entre ellos y a la mitad del espesor 
de la losa.  
Las formas serán perfectamente rectas sin torceduras, muescas o abolladuras superficiales. 
 A cada 100m aproximadamente coincidiendo con una junta constructiva se dejará una junta de 
dilatación, donde la mitad de las barras pasadores deberán ser pintadas y engrasadas, y el extremo 
correspondiente a dicha mitad estará cubierto con un manguito de diámetro interior algo mayor que 
el de la barra del pasador y de una longitud de 10 a 12 cm. obturado en su extremo por un tapón de 
material asfáltico u otro material compresible de 3cm. (tres centímetros) de espesor, de manera de 
permitir al pasador una carrera  mínima de 2cm. 
 
El manguito podrá ser de cualquier material que no sea putrescible y dañoso para el hormigón, y que 
pueda, además, resistir adecuadamente los efectos derivados de la compactación y vibrado del 
hormigón al ser colocado. 
 
Los pasadores colocados en la mitad del espesor de la losa deberán estar perfectamente alineados 
paralelos entre sí y perpendiculares a la junta, permitiendo el libre movimiento de los paños de 
hormigón generados por la retracción y dilatación de los mismos. 
La máxima desviación tolerable respecto a suposición teórica será de 15 mm.  
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Juntas Longitudinales 

En las juntas longitudinales se colocarán barras de unión de 10 mm de hierro tratado o conformado 
colocado a la mitad del espesor separado equidistantemente 30 cm. Las barras de unión tendrán 
50cm de la largo e ingresarán 25cm dentro de cada paño. ¨  

 
Curado del hormigón 

El Contratista deberá cumplir con el correcto procedimiento de curado de las 
estructuras, según las especificaciones del MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017, 
sección III, numeral 3.4.: 

¨Curado Del Hormigón 

Curado Inicial 

Concluidas todas las tareas de terminación del firme de hormigón, éste será protegido cubriéndolo 
con arpillera humedecido tan pronto el pavimento haya endurecido lo suficiente como para que 
aquella no se adhiera. La arpillera protectora se colocará en piezas de un ancho no menor de un (1) 
metro, ni mayor de dos (2) metros y de una longitud adecuada, en forma de que cada pieza se 
superponga con la contigua en unos quince (15) centímetros, rociándola con agua para asegurar su 
permanente humedad hasta el momento de iniciar el curado final. (Como mínimo doce (12) horas 
después de haber sido colocado). 

Curado Final 

Una vez retirados los moldes, se procederá a llenar los huecos, admitidos en cantidad mínima, que 
aparezcan en el hormigón que estuvo en contacto con ellos, con un mortero compuesto por una (1) 
parte de cemento y dos (2) partes de arena. A continuación, se obturarán y sellarán las juntas, 
quedando el pavimento en condiciones de ser sometido al curado final, mediante cualquiera de los 
métodos corrientes que se señalan a continuación. 
 

a. Inundación 
Sobre la superficie del firme se formarán diques de tierras o arena, que se inundarán con una 
capa de agua de un espesor superior a 5cm. durante 10 días, como mínimo. Deberán 
recubrirse los bordes de las losas con tierra o arena húmeda. 

 
b. Tierra inundada. 

Distribuyendo uniformemente una capa de 5cm. (cinco centímetros) como mínimo de 
espesor de tierra o arena que se mantendrá permanentemente mojada por un plazo no 
menor de 10 días. En la forma indicada en a) se recubrirán los bordes de las losas. 

 
c. Compuestos líquidos. 

El Contratista podrá proponer el curado mediante el recubrimiento de las superficies 
expuestas del firme con productos líquidos capaces de formar una película impermeable 
resistente y adherente. 
La eficacia de estos productos se establecerá, antes de su utilización, de acuerdo con las 
normas IRAM 1673 y 1675 y será controlada durante el transcurso de la obra, cuando se 
considere oportuno, a juicio de la Dirección. El producto elegido debe acusar, en el momento 
de su aplicación, un aspecto homogéneo y una viscosidad tal que permita su distribución 
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satisfactoria y uniformemente mediante un aparato pulverizador adecuado. Este aparato 
podrá ser de accionamiento manual o preferentemente mecánico y deberá llevar un tanque 
provisto de un elemento agitador y un dispositivo que permita medir con precisión la 
cantidad de producto distribuido.  

 
d.  Láminas de polietileno y otras 

También podrá efectuarse el curado, previa autorización de la Dirección, cubriendo las 
superficies expuestas del hormigón con láminas de polietileno y otras de características 
similares, siempre que el material cumpla con las normas A.A.S.H.O. M-171-70 o A.S.T.M.C. 
171. 
Las láminas deberán extenderse sobre la superficie y bordes de las losas y mantenerse en 
contacto con aquella colocando tierra o arena por encima, en cantidades suficientes. No 
deberán presentar roturas y otros daños que pudieran conspirar contra la eficacia del 
curado. Las láminas se mantendrán sobre el pavimento por un período mínimo de 10 días. ` 

 
e. Otros Métodos 

El Contratista podrá emplear cualquier otro método de curado, siempre que compruebe su 
eficacia, y sea autorizado por la Dirección de Obra. 
En todos los casos se deberá evaluar previamente junto a Dirección de Obra y tener mucho 
cuidado con los posibles empujes de tierras, bolsas u otros elementos hacia las bocas de 
tormenta o cámaras receptoras de aguas pluviales. 

 

Plazo Y Oportunidad Del Curado 

El procedimiento adoptado para el curado final deberá ser aplicado en cuanto la superficie 
terminada del hormigón lo permita. 
Los plazos mínimos son los indicados en los apartados precedentes, cuando las condiciones de 
temperatura durante el tiempo de curado resulten favorables, nunca inferior a los 14 días. - 
En casos de jornadas extremadamente frías, el período de curado será prolongado en un número 
igual de días. 

Levantamiento De La Tierra De Curado 

Cuando se apliquen los procedimientos de los apartados a), b) o d) cumplido el plazo exigido para el 
curado y antes del momento en que debe habilitarse el firme, el Contratista procederá a levantar la 
tierra de curado, que remitirá al destino que le fije la dirección de la Obra. 
Dicho levantamiento se hará con elementos que no ocasionen daños al firme recientemente 
construido. 
Las pequeñas grietas que aparezcan debidas a la contracción del cemento o al fraguado de algunos 
trozos sobre otros, deberán ser reparadas de inmediato con portland líquido. En caso que sobre la 
superficie terminada aparezcan marcas, rayas, etc., el Contratista deberá efectuar de inmediato las 
reparaciones necesarias. ¨ 

 
4- CORDON CUNETA 

La empresa contratista deberá construir la cantidad de metros lineales de cordón cuneta 
según el punto 3.4 Rubrado, del presente Pliego Particular. 

Las condiciones y especificaciones para su correcta ejecución están incluidas en el 
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MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017, sección III, numeral 4: 

¨Cordón Cuneta 

 Sobre la sub rasante correctamente compactada y plana en un ancho superior al de la 
cordonera a utilizar, se extenderá una línea guía y deberá ser aprobada por Dirección de Obra previo 
al hormigonado. 
 El cordón-cuneta es de hormigón macizo, por lo cual no se coloca armadura de acero ni 
piedra ciclópea. 
 El hormigón a utilizar será de Clase VII, de acuerdo al Pliego de la Dirección Nacional de 
Vialidad para la construcción de puentes y carreteras (P.V.) 
 
Resistencia mínima admisible a la compresión a los 28 días – 225 kg/cm2 
Máxima relación agua/cemento – 0,55 
Límite de variación del asentamiento: vibrado – 5 a 10 cm 

    : sin vibrado – 8 a 13 cm 
 

Cantidad mínima de Cemento por metro cúbico de hormigón – 300 kg 
Material Granular para Base CBR mayor que 60 % al 100 % del P.U.S.M. 
 
 La empresa deberá contar, en obra, con un topógrafo para el replanteo y control de la 
ubicación en planta o línea del cordón. El replanteo se realizará en conjunto con la Dirección de 
Obra, quién elegirá la opción más conveniente según el caso, tanto para la línea como para las 
curvas. Se utilizan jalones metálicos u otro medio para materializar la línea, y se dejarán estacas 
metálicas como referencia si fuese necesario.  
Previo al replanteo la Dirección de Obra entregará a la empresa el perfil longitudinal del proyecto. 
 Se procede a la apertura de la caja en el ancho de trabajo, y a nivelar compactando 
adecuadamente la sub-base. Si se detectan zonas del suelo altamente orgánico u otro de resistencia 
a la compresión menor de 1 kg/cm2, se procederá a su sustitución. La capa de base granular será de 
15 cm de espesor, sobrepasando 15 cm a cada lado del cordón-cuneta. 
 La empresa deberá contar con la aprobación de la dirección de obra antes de realizar la 
sustitución. 
 En caso de interrupciones en la construcción de los cordones el procedimiento de unión 
entre las piezas debe impedir el desplazamiento de un tramo con respecto al otro. 
 Deben preverse los orificios para desagües pluviales de los padrones frentistas. Deben 
realizarse solamente los rebajes frente a las entradas de garaje existentes, en las esquinas para las 
rampas de acceso universal y donde corresponda a juicio de la Dirección de Obra. 
 El hormigón se preparará al pie de la obra, y no debe tardarse más de 45 minutos desde su 
elaboración hasta su colocación en los moldes. 
 No se deberá preparar ni colocar hormigón cuando la temperatura ambiente a la sombra sea 
menor de 4 ° C. 
 El hormigón se deberá compactar con vibradores mecánicos o con elementos de aplicación 
manual insertos en la mezcla y accionando a lo largo de la totalidad de los moldes. 
 Cada 6 m lineales de cordón y en todo lugar que se indique en planos, se construirán juntas 
de contracción de 1 cm de ancho con profundidad de 4 cm y cada 24 m lineales de cordón se 
ejecutara una junta de dilatación la cual tendrá un material contraíble en su interior. Todas las juntas 
se sellarán con productos siliconados o asfaltos especificos para sellado de juntas, de alta adherencia 
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que deberán ser aprobados previamente por la Dirección de Obra.¨ 

 

 
Figura 01: Detalle Típico Cordón Cuneta Sobre Base granular 

 
 5- BADENES DE HORMIGÓN 

La empresa contratista deberá construir la cantidad de metros cuadrados de badén de 
hormigón según el punto 3.4 Rubrado, del presente Pliego Particular. 

Las condiciones y especificaciones para su correcta ejecución están incluidas en el 
MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017, sección III, numeral 7 

Estos trabajos y materiales necesarios se liquidarán al precio unitario fijado en el rubro: 

● Badenes de Hormigón (m2). 

 

Según Especificaciones MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017: 

¨BADENES 
Los Badenes se construirán respetando dimensiones según Proyecto, con hormigón de 15cm de 
espesor, de clase V, con malla electro soldada diámetro 6mm 15x15 (según láminas 
correspondientes). Las pendientes serán suaves para evitar el golpe de los vehículos, y el 
acordamiento con el pavimento deberá ser perfectamente alineado. 
El badén se construirá sobre una base granular cementada de 10cm de espesor, correctamente 
nivelada y curada.¨ 
 

5- OBRAS ACCESORIAS 
Corresponde por parte del Contratista, sin derecho a cobros adicionales, ejecutar como 

obras accesorias, sim limitarse a ello, todas aquellas señaladas a continuación y todas las tareas 
que, sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la correcta ejecución de 
los trabajos. A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes: 
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 Retiro de los materiales sobrantes. 
 Colocación y mantenimiento de la señalización necesaria. 
 Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos 

durante su realización y posterior al mismo. 
 Reparación de todos los servicios afectados por la obra. El contratista deberá contar 

con personal idóneo para la reparación de los mismos, y contar con la autorización 
correspondiente. 

 Extracción de raíces que afecten la durabilidad del pavimento 
 En caso de interferencia con otros servicios públicos, el contratista se hará cargo 

de las gestiones ante los entes que correspondan. 
 Adecuación de los niveles de tapas de saneamiento. 
 Limpieza permanente de zona de obra y obradores. 
 Comunicación permanente a Dirección de Obras y demás interesados sobre 

trabajos que interfieran con la normal fluencia de transito personal y o vehicular. 

 Realización de desvíos de transito necesarios y su señalización mientras duren las 
tareas. 

 Rebajes necesarios para accesos vehiculares según Anexo 3. 
 Rebajes en todas las esquinas para accesibilidad según Anexo 3 

 

5.1- Conexiones domiciliarias (Colocación de Tubería e uniones) 
Este rubro incluye la realización de conexiones asociadas a la sustitución de tramos de 

tuberías y conexiones que impliquen probables perdidas futuras debajo de los pavimentos a 
ejecutarse. Estas tuberías serán de 12,7 o 19 mm en polietileno de alta densidad, pared de 2mm 
(Padrón OSE) las que se extenderán 1 metro a ambos lados del cordón. 

En estos casos el Contratista deberá desconectar la conexión de la tubería dónde tomaba el 
servicio y reconectarla en la nueva tubería definitiva. 

El rubro Conexiones Domiciliarias incluye todos los suministros, materiales (caños y 
conexiones o uniones) y mano de obra necesarios para la correcta realización de las conexiones 
tipo cupla doble unión rápida para caños de ½’’.(Figura 02) 

 
 

 
 

Figura 02: Tipo de conexión 
 

Este rubro se cotizará en forma unitaria, estimando el metraje de caños a sustituir. El pago de 
la “Realización de conexiones” se efectuará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en la 
Planilla de Rubrado en el punto 37 del presente Pliego Particular. 
● Suministro y Sustitución de caños y conexiones domiciliarias de agua (ml)
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ANEXO 1 

ORDEN DE TRABAJO 0 0 000 2021  
OBRA EMPRESA    BARRIO       Nº OS     AÑO 

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS - DIVISIÓN VIALIDAD URBANA 

 
 

 

ORDEN DE TRABAJO -FO.OB.VU.004  NÚMERRO 

      000 2021 

        

     DIA MES AÑO 

     FECHA DE ELABORACIÓN 

         
Avenida Italia S/N   LICITACIÓN Nº:  

vialidadurbanarivera@gmail.com BÁSICO:  
Telefono 4623 1900 OBRA CÓDIGO AMPLIACIÓN:  

Internos 302, 315 y 317         
ADJUDICACIÓN   / /   

    

ELABORÓ / SOLICITÓ SOBRESTANTE O CONTROLADOR ASIGNADO FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE DIVISIÓN 
NOMBRE y FIRMA DEL 

RESPONSABLE POR LA OBRA 
    Acepto los términos y condiciones que se especifican en la presente Orden de Trabajo 

LOS SIGUIENTES TRABAJOS DEBERÁN PRESENTARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, CONTRATO Y/O INSTRUCCIONES ANEXAS 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

Nº Solicitud 

(el asignado en el Formulario de 

recepción de solicitudes y 

reclamos FO.OB.VU.002) 

 

Propuesto 

 

Realizado 

    

    

    

    

    

    

 
LUGAR DE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO: CÓDIGO FECHAS DE EJECUCIÓN 

  FECHA DE INICIO: 

FECHA DE CONCLUSIÓN: 

FECHA DE PRÓRROGA: 

 

 

 
RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

INFORME FINAL DEL SOBRESTANTE O CONTROLADOR 
 

CUMPLIDO PARCIALMENTE  (CANTIDAD) 
 
CUMPLIDO INSATISFACTORIAMENTE (CALIDAD) 

NO CUMPLIDO 

(Nueva orden de Servicio c/ 

Prórroga) 

 
FECHA DE CUMPLIDO INTEGRALMENTE 

    

OBSERVACIONES  

 

 

FIRMA RECEPCIÓN 

 

Sobrestante   

CAU si procede  

 

mailto:vialidadurbanarivera@gmail.com

