
 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 20 / 21 

 

Construcción de un galpón metálico para el 

CORRALON de TRANQUERAS 

 

 

 



SECCIÓN I / CONDICIONES GENERALES  

01_OBJETO Y DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS 

El presente pliego se refiere al llamado a Licitación para la construcción de un galpón metálico 

prefabricado, en el nuevo corralón municipal de la ciudad de Tranqueras. 

02_UBICACIÓN DE LA OBRA 

El predio se encuentra localizado sobre la calle Camino Las Tropas, padrón rural 3137, en la ciudad 

de Tranqueras. 

03_PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo máximo de ejecución de la misma será de 30 (treinta) días corridos a partir de la fecha del 

Acta de Inicio de los trabajos. Este plazo está pactado a favor de la Administración, por lo cual, 

salvo que exista una constancia expresa en sentido contrario, se entenderá tácitamente prorrogado 

si la obra no se concluye en dicho período. 

04_VARIACIÓN DE LAS PRESTACIONES 

Se regirá por lo establecido en el TOCAF. 

05_CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS OFERENTES 

La empresa oferente deberá estar inscripta en el Registro Nacional de Empresas Públicas y tener el 

certificado habilitante para este tipo de contratación. 

La empresa adjudicataria deberá estar debidamente constituida y habilitada para el giro, e 

inscripta y al día en la Dirección General Impositiva, Banco de Previsión Social, Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social y Banco de Seguros, lo cual deberá estar actualizado en RUPE. 

Durante el desarrollo de las tareas los operarios deberán estar perfectamente identificados y 

visibles al tránsito, y contarán con los elementos de seguridad exigidos legalmente a tales efectos 

(chalecos reflexivos, conos delimitando la zona de trabajo en un número no inferior a seis, cascos, 

botines con punta de acero, etc.), siendo de total y absoluta responsabilidad del contratista su 

cumplimiento, estando la IDR exonerada de toda responsabilidad. El contratista señalizará 

adecuadamente los tramos en que trabaja de forma de procurar seguridad para los usuarios, 

durante el día y la noche. Previo al inicio de cada trabajo solicitado, la empresa deberá coordinar 

con el/la DGO la visita del Técnico Prevencionista de la Intendencia Departamental de Rivera (IDR), 

y acatar a las posibles observaciones que el mismo pudiese tener. 

El contratista cumplirá con todas las leyes laborales vigentes durante el plazo de la contratación, así 

como con todas sus obligaciones fiscales y contratación de seguros para el personal. 



El o los vehículos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar, deberán contar con 

seguro contra terceros. 

La constatación del incumplimiento de cualquiera de los extremos aquí previstos podrá dar lugar a 

la rescisión de la contratación con el cobro automático de multas y de la garantía de cumplimiento. 

06_RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

La recepción de ofertas se realizará hasta la hora 12.00 del día 29 de octubre de 2021 en la Unidad 

de Licitaciones de la IDR, calle Agraciada 570, Planta baja. También podrán presentarse las ofertas 

vía fax 46231900/138. 

Toda la documentación deberá ser recibida debidamente firmada antes de dicha hora fijada. NO SE 

ACEPTARÁ OTRA FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (ni por e-mail, ni en línea a través de los 

sitios web u otros medios remotos de comunicación electrónica), no siendo de recibo si no llegaren 

cumpliendo el plazo, lugar y medio establecido en este pliego. 

Junto con la oferta en soporte papel o fax, deberán presentar una copia completa de la misma en 

formato digital o vía e-mail a efectos de ser agregada al expediente electrónico. 

Para participar del llamado, previo a la hora fijada de apertura, los oferentes deberán haber 

adquirido el pliego de condiciones y estar inscriptos en RUPE (en ingreso). 

07_COSTO DEL PLIEGO / ACLARACIONES 

El P.E.P. y la documentación a la que se hace referencia pueden ser examinados en la página web 

de la IDR www.rivera.gub.uy o en la página de compras estatales. 

La adquisición de este Pliego se efectuará en el Departamento de Compras de la Dirección General 

de Hacienda, previo pago en División Tributos de la suma de $ 2.000 (pesos uruguayos dos mil) o 

en la Oficina de la IDR en Montevideo. 

También se podrá depositar en cuenta corriente BROU 1536201-00008 o para depósito en redes de 

cobranza Cuenta Corriente BROU 041-0004667. Cuando se haga mediante depósito, deberán 

remitir por e-mail copia del mismo a la Unidad de Licitaciones (unidadlicitacionesidr@gmail.com) 

En el momento de adquirir la documentación se establecerá un correo electrónico o número de 

fax, para posibilitar el envío de toda la información concerniente al llamado. 

Cualquier interesado puede solicitar aclaraciones sobre los documentos de licitación mediante 

comunicación por mail a unidadlicitacionesidr@gmail.com o fax al 46231900/138, a más tardar 5 

(cinco) días antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. La Administración dará 

http://www.rivera.gub.uyo/
mailto:licitaciones@rivera.gub.uy


respuesta por escrito a las solicitudes que reciba. 

08_FORMATO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las propuestas deberán presentarse por escrito redactadas en forma clara y precisa, en idioma 

castellano y firmado por el oferente o sus representantes. Sus hojas serán numeradas 

correlativamente y sus textos deberán ser impresos a través de cualquier medio idóneo. En todo 

caso deberán ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma. 

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura, a criterio de la Administración, se 

interpretará en el sentido más favorable a ésta. 

Aquellas presentaciones que no se ajusten a ello y a las demás disposiciones de este Pliego no 

serán recibidas. 

Se presentará un único sobre cerrado donde se incluirá la documentación referente a la propuesta 

económica (Formularios para la presentación de propuestas Nº2 y Nº3) y toda la información que 

permitan evaluar la aptitud de la empresa. El mismo debe contar con la siguiente inscripción: 

“LICITACION ABREVIADA Nº 20/21” 

“CONSTRUCCIÓN DE UN GALPÓN METÁLICO EN EL CORRALÓN MUNICIPAL DE TRANQUERAS.  

Junto a la oferta, deberá ofrecerse la siguiente información: 

Descripción detallada de los antecedentes de la empresa en contratos con objetos similares al del 

presente llamado u otros antecedentes, indicando nombre del contratante, períodos de prestación 

de servicios y montos de los contratos. 

Declaración de su infraestructura para el desarrollo de los trabajos, por ejemplo: los equipos con 

los que cuenta la empresa, determinación de los técnicos que actuarán conforme a las exigencias 

del presente pliego, incluyendo sus currículos y fotocopia de sus títulos y determinación del 

personal con el cual habrá de cumplir con las tareas contratadas. 

En caso de no poseer parte o la totalidad de los equipos, describir los que habrá de utilizar en caso 

de que le sea adjudicado el contrato, y en qué plazo habrá de contar con los mismos, lo cual 

obligará a la empresa frente al contratante a cumplir con dicho plazo. 

Declaración de los nombres de las empresas subcontratistas con descripción detallada de las 

mismas según ítems anteriores, y rubros que se le adjudicarán. 

Los sobres serán abiertos en presencia de los interesados que concurran al acto de apertura de 

ofertas. 

 



09_MODIFICACIONES 

La Administración podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo 

para la presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante enmienda o 

comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un posible 

licitante. 

Todos los posibles licitantes serán notificados por carta o mediante fax o correo electrónico de las 

enmiendas o comunicados, los que serán obligatorios para ellos. La simple copia del fax constituirá 

plena prueba de la notificación. 

La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la presentación de 

ofertas a fin de dar a los posibles licitantes tiempo razonable para tener en cuenta en la 

preparación de sus ofertas la enmienda o comunicados relativos a los documentos de licitación, sin 

necesidad de publicar la nueva fecha de apertura, siendo suficiente la notificación a los 

adquirentes del pliego. 

10_DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones Particulares, 

regirán, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes documentos: 

Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el plazo 

del llamado a licitación. 

Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas. 

Las ordenes de servicio e instrucciones que expida la Dirección de las Obras dentro de las 

facultades que le confieren los documentos de este Pliego. 

TOCAF y normas municipales que regulen la materia. 

Pliego General de Condiciones Generales para obras publicas aprobado por decreto 257/2015 

11_MONEDA DE OFERTA Y COMPARACIÓN DE OFERTAS 

11.1_Moneda de Oferta 

El oferente deberá expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos. 

11.2_Comparación de ofertas 

Aquellas ofertas que cumplan con los requisitos solicitados para ser oferentes pasarán a ser evaluadas 

y comparadas. 

A los efectos de la evaluación, la Administración considerará dos ítems con sus correspondientes 



puntajes: 

1) Aptitud de la empresa para la ejecución del contrato: se evaluará en forma conjunta los 

antecedentes en contratos similares, capacidad operativa demostrada por los recursos humanos y 

técnicos de cada propuesta, asignando los siguientes puntos: Buena: 50 puntos, Regular: 25 

puntos, e Insuficiente: 0 punto. 

Para la correcta asignación de puntajes, la Comisión de Adjudicaciones podrá ponderar los méritos 

de todas las empresas en conjunto, de cuya comparación determinará las diferencias entre las 

mismas. 

2) El precio se evaluará asignando 200 puntos a la propuesta de menor precio, restándole a los 

demás un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio respecto de la mejor calificada. 

El precio para el proyecto es el que resulte de la sumatoria de multiplicar los metrajes indicados en el 

Formulario N°3 por los precios unitarios cotizados en la propuesta, más las Leyes Sociales, según se 

indica a continuación. 

A los efectos indicados se considerarán como Leyes Sociales las calculadas de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

                    Leyes Sociales = Monto Imponible x 0,7276 

Los oferentes deberán identificar los montos imponibles en sus propuestas según lo establecido en el 

Art. 3º del Decreto del P.E. del 27/6/86. En el Monto Imponible el oferente incluirá el total de jornales 

que corresponda a la aplicación de la Ley Nº 14.411. 

El Monto Imponible no podrá ser inferior al 20% de monto básico de obra, las empresas que 

coticen Montos Imponibles por debajo de 20% sufrirán ajustes hasta alcanzar el mínimo (20%) 

para la comparación de las ofertas.   

De la suma de todos los puntajes, surgirá la oferta mejor calificada. 

La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los efectos legales, el 

contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego particular. Los derechos y 

obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente pliego y la oferta. 

La IDR se reserva el derecho de: a) aceptar las propuestas que considere más convenientes a sus 

intereses y a las necesidades del servicio para el cual contrata, o de rechazar alguna o todas las 

propuestas; b) rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del 

contrato sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante el licitante o licitantes afectados por 

esta decisión, ni la obligación de informar a éste (éstos) los motivos de su decisión; c) rechazar las 

propuestas en las situaciones de concusión, cohecho, soborno, fraude, abuso de funciones, tráfico de 

influencias, tratar de influir en los funcionarios intervinientes en el proceso de licitación para obtener 



una decisión favorable, sin perjuicio de las denuncias penales correspondientes. d) Realizar 

adjudicaciones parciales, e) declarar desierto este llamado, f) dejarlo sin efecto en cualquier momento 

antes de la fecha fijada para su apertura. 

12_FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán en pesos uruguayos. 

Habrá un único certificado mensual de obra realizada, que será elaborado a precios unitarios del 

contrato y el ajuste que resulte de la aplicación de la fórmula de ajuste por ICC. Este certificado será 

presentado por la empresa contratista y aprobado por el/la Director/a de la Obra. 

El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la IDR, un ejemplar de la planilla de 

declaración al B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes y adjuntar copia de dicha planilla 

al certificado. 

No se efectivizarán pagos sin la constancia de la presentación de la planilla de declaración al BPS por 

el período inmediatamente anterior al del certificado a tramitar. 

13_FACTURACIÓN 

La factura será en pesos uruguayos e incluirá IVA. 

El ajuste de precios se realizará por ICC en forma mensual tomando como índice el vigente al 

momento de la apertura. 

Ajuste de las Leyes Sociales: 

En el caso que existan ajustes en el laudo de la construcción dentro del período de contrato, el 

saldo de las LLSS se ajustará en la misma proporción que el ajuste de salarios. 

Tanto las cesiones de contrato, así como los subcontratos superiores al 20 % deberán ser autorizados 

por la IDR. No se podrán subcontratar por montos superior al 60 % del valor total de la oferta. 

14_PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA 

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 120 días a contar desde el 

día siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho 

plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido 

precedentemente no librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración de 

su decisión de retirar la oferta por fax y ésta no se pronunciará respecto de la adjudicación en el 

término de diez días perentorios. 

En circunstancias excepcionales, la Administración podrá solicitar que los licitantes extiendan el 

periodo de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas serán hechas por carta o fax. El 

licitante podrá negarse a la solicitud. A los licitantes que acepten la prorroga no se les solicitara ni se 



les autorizara que modifiquen su oferta. 

15_GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

No aplica 

16_REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Cada firma oferente deberá designar a la persona o personas que la representen ante la IDR, 

cuando este  sea diferente al que figura en RUPE. 

17_VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA 

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, 

tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la 

propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que 

ello dé lugar a reclamación de clase alguna. 

18_COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

Deberá expresarse con precisión qué tributos comprende el precio cotizado. El silencio de la 

propuesta al respecto, determinará la presunción de que el Impuesto al Valor Agregado y todo otro 

tributo que corresponda ser aplicado está incluido en la propuesta. 

Se deberá presentar el monto a aportar por concepto de Leyes Sociales. 

Los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo del contratante. Los pagos de Leyes 

Sociales por la IDR se realizarán en base a las planillas de aportes que presente la Empresa 

contratista mensualmente. Dichos pagos se harán hasta el tope indicado por la Empresa en su 

propuesta, superado el tope antes establecido, los siguientes pagos los realizara la IDR mediante la 

retención del importe que corresponda del certificado respectivo a la Empresa contratista. A los 

efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las propuestas se tendrán en cuenta los 

aportes calculados por la Empresa y declarados en la oferta. Para lo cual los oferentes deberán 

declarar el monto de mano de obra imponible para cada rubro y la sumatoria total. La liquidación a 

los efectos del pago de BPS se realizará mensualmente según el monto declarado en la planilla del 

personal presentada por la Empresa. La IDR no reconocerá como montos a pagar al BPS todas 

aquellas planillas que no estén firmadas y selladas por la Dirección General de Obras. La Empresa 

adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de 3 días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento 

fijada por el BPS mensualmente, para presentar las planillas de sus obras. Las mismas deberán 

estar selladas por el BPS y serán presentadas en División Contaduría de la IDR dentro del plazo 

señalado, de no hacerlo en tiempo y forma serán de cargo de dichas Empresas los importes 

concepto de Multas y Recargos que fije el BPS y serán descontados de las liquidaciones 

subsiguientes. En caso de no haber presentado planillas en el mes, por alguna de las obras, deberá 

comunicarse a la citada Dirección por escrito. 

19_ REGISTRO DE OBRA ante B.P.S: 

El registro de obra ante el Banco de Previsión Social lo hará la Empresa contratista previo control y 



firma de los formularios 1 y 2 (Obra Pública). Dicho registro deberá hacerse en el transcurso del 

mes de inicio de la obra y deberá remitirse inmediatamente copia del formulario de inscripción con 

el número de obra a División Contaduría de la IDR. Para el caso de que, por la situación generada 

por la pandemia, la empresa tenga dificultades para realizar la inscripción deberá coordinar con 

Div. Contaduria de la IDR para que esta, en forma excepcional, realice el registro. 

20_CIERRE DE OBRA ante B.PS: 

El cierre de obra ante el Banco de Previsión Social lo hará la División Contaduría de la IDR, luego de 

contar con Acta el cierre definitivo de la obra. Las multas que puedan surgir por atraso en los 

plazos para el registro y cierre de la obra, serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las 

que se originen por presentar la planilla mensual fuera de plazo. 

21_MULTAS 

Se establecen las siguientes penalidades, que se podrán aplicar sin necesidad de interpelación alguna, 

siendo válida la notificación por fax o por el correo electrónico declarado en la oferta: 

1. Inicio: En caso de atraso corresponderá una multa del 3 por mil del precio de Contrato 

excluido el IVA y los Aportes Sociales por día de atraso de la Fecha de Inicio, hasta un máximo 

del 3%del precio global del Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales. 

2. Plazos: el contratista pagará una multa del 3 por mil por día del precio del Contrato 

ajustado al mes correspondiente a cada hito, excluido el IVA y las leyes sociales, hasta un 

máximo del 3 % del precio global del Contrato. 

3.  Calidad de los Materiales: Si los mismos no cumplen con la calidad requerida, las obras 

realizadas con ese material no serán de recibo y la empresa asumirá los costos por la 

demolición y retiro de los materiales de la obra. 

4. La ejecución de los trabajos: El contratista pagará una multa del 3 por mil del precio del 

Contrato ajustado al mes correspondiente a cada hito establecido en la cláusula , excluido 

el IVA y las Leyes Sociales, hasta un máximo del 3 % del precio global del Contrato. 

5.  Las órdenes de servicio: El contratista pagará una multa del 3 por mil del precio del 

Contrato por cada orden de servicio no ejecutado, excluido el IVA y las Leyes Sociales, hasta 

un máximo del 3 % del precio global del Contrato. 

En caso de incumplimiento reiterado, la multa podrá duplicarse, pudiendo ser descontada sin trámite 

alguno de los haberes que tuviere la empresa a su favor, inclusive de la garantía de fiel cumplimiento 

de contrato. 

22_RESCISIÓN DEL CONTRATO 

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento total o parcial 



del adjudicatario, previa notificación. 

La rescisión se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las 

causales previstas en el TOCAF. 

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios 

ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato sin 

perjuicio del pago de las multas correspondientes. 

23_EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá 

desestimar todas las ofertas. 

Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, 

honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 

24_RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 

Serán de entera responsabilidad del contratista los daños que durante la ejecución de los trabajos 

se ocasionarán a toda propiedad de la IDR, u a otros organismos estatales, así como también daños 

ocasionados a terceros. 

El contratista deberá reponer todo elemento que se deteriore o destruya, tanto de la IDR como de 

terceros. Para el caso de que se quisiere abonar el costo de los materiales deteriorados o 

destruidos se tendrá en cuenta el precio actualizado de dichos elementos más el costo de la mano 

de obra por su reposición. Estos pagos se deducirán de los créditos del contratista ante la 

Intendencia Departamental de Rivera. 

25_REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA 

El responsable técnico por parte de la IDR podrá realizar las recorridas que considere pertinentes 

en la zona de trabajo, por tal motivo la empresa deberá contar en forma permanente en la zona 

con un capataz o encargado con el cual se pueda contactar dicho responsable técnico por el 

municipio en el momento que lo crea oportuno, a tales efectos se deberá indicar por parte del 

adjudicatario el nombre del encargado y el teléfono correspondiente. 

En cada recorrida se labrará un acta indicando el estado de la zona; en el caso que se constaten 

irregularidades se aplicarán las multas estipuladas en el artículo 19. Las notificaciones realizadas al 

capataz o encargado de la obra se considerarán válidas para la empresa. Las notificaciones se 

podrán realizar por e-mail.- 

26_DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DEL SERVICIO 

La dirección y fiscalización de los trabajos estarán a cargo de un responsable técnico por parte de la 

IDR, quién procederá a dar su conformidad por escrito, pudiendo realizar observaciones al mismo 

si a su juicio entiende que no se ajusta a lo pactado. 

En caso de que algún aspecto del servicio no se adecue a lo establecido, el proveedor, a su costo y 



dentro del plazo que se estipule por el responsable técnico municipal, deberá corregirlo, no 

dándose trámite a la conformidad hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente, sin 

perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes. 

Si vencido dicho plazo el adjudicatario no hubiese dado cumplimiento a lo solicitado, ni justificado a 

satisfacción de la Administración la demora originada, la Intendencia podrá determinar la rescisión del 

contrato, con la pérdida de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de multas 

(art.19). 

La presente licitación está supeditada a la condición resolutoria de su aprobación por el Tribunal de 

Cuentas. 

Las empresas oferentes deberán tener presente la obligación establecida en el art. 14 de la ley 

17.897 (porcentaje de trabajadores inscriptos en bolsa de Trabajo del Patronato de Encarcelados y 

liberados) y en la ley 18.516 (porcentaje de mano de obra local). 

Asimismo, y de acuerdo a lo dispuesto por las leyes 18.098, 18.099, y 18.251, la empresa 

adjudicataria estará obligada a : a) respetar los laudos de los Consejos de Salarios con respecto a 

sus trabajadores y otras obligaciones laborales, b) exhibir a la Administración, toda vez que esta lo 

solicite la documentación que lo acredite; c) a aceptar que la Intendencia pueda retener de los 

pagos, los créditos laborales adeudados; d) el incumplimiento de todo lo anterior podrá dar lugar a 

la rescisión del contrato con más los daños y perjuicios 

La empresa deberá presentar una declaración jurada de que cumple con las normas de seguridad y 

salud ocupacional, en especial, si correspondiente deberán presentar estudio y plan de seguridad e 

higiene (decreto 283/96), Libro de Obra (ambos recibidos y sellados por el MTSS). Asimismo, antes 

del armado de cualquier andamio deberá obtener la autorización del MTSS. Asimismo, para el caso 

de que se hagan excavaciones superiores a los 1.50 m deberá adjuntar un plan de excavaciones 

firmado por Arquitecto o Ingeniero. Si se tuvieren que realizar demoliciones deberá presentar un 

Plan de Demoliciones. 

La IDR está facultada para requerir esta documentación previa al pago de las diferentes facturas. 

27_TRAZADO Y REPLANTEO 

El replanteo deberá iniciarse dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de notificación del acto 

firme de adjudicación. El Contratista será notificado del día y hora en que se efectuará el trazado y 

replanteo, debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta 

operación con arreglo al proyecto aprobado. 

Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando el otro en poder del 

Contratista. 

28_ÓRDENES DE SERVICIO 

 Durante la ejecución de las obras más el período que transcurra hasta la recepción definitiva, el 

Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes de servicio e 



instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales dará recibo el Contratista. 

Este estará obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o 

inconvenientes. 

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio, deberá, no 

obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, bajo recibo en 

un plazo no mayor de 10 días al Director de Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus 

superiores. 

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por aceptado lo 

resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación ulterior por tal concepto. 

Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta 

ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 

29_RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS 

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el Contratista 

a través de la Dirección de Obra, propondrá su recepción provisoria al Contratante, especificando el 

monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones mensuales (a cargo de garantía de 

cumplimiento de contrato) correspondientes a dichas obras. Este último si no tiene observación que 

hacer las dará por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo 

de 6 meses de mantenimiento y conservación. 

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el acta, dando 

la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo para subsanar los 

defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuará un 

nuevo reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se 

procederá a la recepción provisoria. 

Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato con 

pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar las reparaciones no 

exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber 

terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. 

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá dentro del 

término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin 

presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto por la Dirección de la Obra y no le será 

admitida ninguna reclamación ulterior. 

30_RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las formalidades indicadas 

para las provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas labrándose 



el acta correspondiente. 

Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los trabajos que 

con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido efectuados. Aprobada 

dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa deducción de las multas en que 

hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamación alguna por daños y perjuicios 

producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales. 

31_EL CONTRATISTA MANTENDRÁ LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO 

Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento debidamente libre 

de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el equipo de construcción y los 

materiales sobrantes, así como quitar y remover del emplazamiento todos los escombros, basuras y 

obras provisorias que ya no se necesiten. 

32_LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS 

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el 

equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias de 

cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en condiciones de operatividad a 

satisfacción de la Dirección de la Obra. 

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante tendrá 

derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para llevar a cabo 

el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán de cargo del Contratista y en caso de 

incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante tendrá derecho a deducir su importe 

de los créditos que tuviera con el Contratista. 

33_CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado en la SECCIÓN II 

(Especificaciones Técnicas Particulares) de este pliego. El Contratista no podrá utilizar en la obra un 

material que no haya sido previamente aceptado por la Dirección de la obra. 

34_CARTEL DE OBRA 

El contratista deberá colocar un cartel de 3,50m de ancho por 2,00m de altura hecho en lona de 

PVC, colocado sobre estructura de tubulares 4x4 de hierro pintado y fijado al piso a través de 

puntales. El texto se definirá con la Dirección de Obra. El mismo deberá tener el siguiente diseño: 



 

El cartel se ubicará lo antes posible luego de la firma del contrato y como plazo máximo dentro de los 

5 días a partir del replanteo. La no colocación en dicho plazo dará lugar a una multa de 2 U.R (dos 

unidades reajustables) por cada día que exceda el plazo. La ubicación del mismo se definirá en obra 

por el ADO. 

35_RECAUDOS A ENTREGAR POR PARTE DE LA INTENDENCIA 

La Intendencia entregará a los licitantes los siguientes recaudos: 

 Memoria descriptiva (sección II de este pliego). 

 Planos generales y de detalles constructivos en pdf. 

 



SECCIÓN II / CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

01_ESTRUCTURA METÁLICA 
Se entregan planos de proyecto de la estructura metálica. 

La Empresa contratista deberá presentar planos de fabricación donde figuren todos los elementos 
necesarios para la construcción y fijación de la estructura metálica en cuestión y que cumplan con 
el arte del buen construir, estén o no expresados en los planos entregados por nuestro Estudio. 

Por ejemplo: pernos, arandelas, refuerzos de alma, refuerzos de apoyo, chapas de anclaje, etc. 

En cada apoyo y/o descarga puntual se deberá considerar refuerzos de alma de espesor igual o 
mayor al alma de la viga que recibe la descarga, estén o no expresados en nuestros planos. 

 

02_ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA FABRICACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

General 

Objetivo 

El presente pliego establece requisitos generales de calidad aplicables a la fabricación de las 
estructuras metálicas, que sean contratadas. 

 

03_INSPECCIÓN 

Todos los trabajos y materiales cubiertos por la presente especificación estarán sujetos a revisión 
por parte de la Inspección, en cualquier lugar en que se estén efectuando los trabajos. La 
contratista deberá dar libre acceso a la inspección de sus talleres. 

La aceptación de un material o el hecho de inspeccionarlo no releva a la contratista de la 
responsabilidad de suministrar materiales que cumplan con las especificaciones en todos sus 
detalles. 

 

04_TRANSPORTE 

Los armados que se utilizan en taller deben permitir agregar a las estructuras, por cuenta del 
fabricante, los arriostramientos provisorios, amarras orejas, atiezadores y todo tipo de elementos 
que aseguren la integridad de formas y dimensiones durante su transporte y montaje en obra. 

 

05_MATERIALES 

El acero a utilizar deberá tener una tensión de fluencia mínima de 2.400 kg/cm2. 

Todos los materiales deberán ser nuevos, sin uso.  

Todos los materiales deberán ser nuevos y cumplirán con la presente especificación. 

La calidad, propiedades y composición de los materiales deberán cumplir con los requisitos de las 
normas que correspondan. Será responsabilidad del subcontratista la verificación de los materiales 
entregados por fabricantes o distribuidores.  

 



 

06_ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Al momento de su recepción en el taller del fabricante, los materiales no deberán presentar 
evidencias de uso anterior ni daños por desgaste, deformación o corrosión. 

En general, se adoptarán las disposiciones constructivas y detalles de fabricación que aseguren que 
los elementos a fabricar cumplirán con los requisitos de calidad establecidos para cada caso. 

 

07_FABRICACIÓN 

El fabricante deberá cumplir estrictamente con los perfiles, secciones, espesores, tamaño, pesos y 
detalles de fabricación que se muestren en los planos.  

 

08_MANEJO DE MATERIALES 

Las planchas, perfiles y materiales base serán estibados, izados y transportados hasta talleres de 
modo de no producir en ellos deformaciones, desgarros no otros daños mecánicos. 

 

09_MÉTODO DE CORTE 

Los cortes se efectuarán con soplete oxigas, amoladora, guillotina, plasma eléctrico, dependiendo 
del tipo de acero a procesar y del grado de terminación requerido por los cantos a obtener. 

 

10_CONFORMADO EN FRÍO 

El conformado en frío se efectuará mediante prensas, dobladoras, cilindradoras, rebordeadoras, 
curvadoras de perfiles o en general máquinas especiales que lleven gradualmente el material hasta 
la forma requerida sin aumentar desmedidamente su acritud. No se permitirá el conformado 
mediante golpes de machos o martinetes. 

Si por alguna razón no resultase posible efectuar ángulos rectos o agudos en frío dentro de las 
dimensiones mostradas en planos, el proceso se efectuará en caliente. 

 

11_TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN 

Los elementos estructurales serán fabricados con las dimensiones nominales indicadas en los 
planos de fabricación, dentro de las tolerancias dimensionales para cada caso, o de aquellas que 
resulten aplicables considerando los requisitos de montaje y servicio. 

 

12_INSPECCIONES Y PRUEBAS 

Todo el proceso de suministro y fabricación de los elementos estará sujeto a inspección. 

 

13_ALCANCES 

Estas especificaciones se refieren a las disposiciones y requisitos que debe cumplir todo material, 
mano de obra, equipos, faenas y servicios para la ejecución de las obras civiles de montaje de 



estructura de acero, correspondientes a este proyecto. 

Las especificaciones técnicas para la ejecución de las estructuras metálicas podrán basarse en un 
conjunto de normas técnicas (CIRSOC, NBR, ASTM, DIN, etc.) que deberán ser aprobadas por los 
Ingenieros Proyectistas de la estructura. 

 

14_TRABAJOS INCLUIDOS 

Se encuentran incluidos por la siguiente especificación los siguientes trabajos: 

- Suministro de electrodos, pernos, maquinarias y equipos adecuados para fabricación en terreno, 
transporte y montaje de la estructura de acero. 

 

15_ARMADO EN TALLER Y EMBARQUE 

El contratista deberá revisar las dimensiones de sus suministros antes del embarque, con el 
propósito de evitar hacer modificaciones en obra. 

 

16_MARCAS 

Todos los elementos deberán llevar marco de montaje de ser necesario. Su ubicación se hará de 
acuerdo con un criterio claro y definitivo, materializándose con letras y números estampados por 
golpe en un lugar visible; la nitidez y visibilidad se acentuarán con pintura. 

 

17_SOLDADURA EN OBRA 

Electrodos 

Ver Norma AWS E7018 W 

El contratista podrá, sin embargo, disponer un examen especial en el caso de soldadores calificados 
recientemente (por ejemplo menos de 3 meses), por organizaciones competentes para obras de 
calidad y dificultad comparables. En tales casos debe proporcionar una lista antes que comience la 
obra conteniendo los nombres de todos los soldadores que propone emplear y de sus 
calificaciones previas. 

Precalentamiento 

Todo material base se deberá calentar hasta 20 grados y mantenerlo a esta temperatura mínima 
durante la soldadura, por medio de precalentamiento deberá eliminarse además la humedad. 

Reparación de soldadura 

Esta tarea no dará derecho alguno a la Contratista de ninguna compensación, ni se le otorgará 
ampliación de plazo alguno. Cualquier defecto se removerá con cincel o soplete. Se removerá todo 
el largo de la soldadura, salvo que se haya determinado la longitud del defecto. 

Toda reparación debe ser realizada en forma tal que no disminuya la resistencia de la pieza tratada. 

Perforaciones para pernos 

Tendrán los diámetros y ubicación conforme a los planos y serán perpendiculares a la pieza 
perforada, con superficie lisa rebarbada en los bordes. No se aceptarán agujeros hechos o 
agrandados con soplete. 



 

18_MONTAJE 

Generales 

El contratista asume toda la responsabilidad del montaje, donde todas las estructuras estarán  
convenientemente apuntaladas y arriostradas provisoriamente. Además este deberá hacerse cargo 
de todas las dificultades resultantes del transporte o de armado no estipuladas en le plan de 
montaje. 

Andamios, plataformas y equipos de montaje estarán a cargo del contratista y deberán encontrarse 
en óptimas condiciones. 

La provisión de bloques de anclaje estarán a cargo del contratista inclusive el retiro al finalizar las 
tareas. 

Placas e insertos 

El montaje será precedido de la colocación de anclajes indicados en planos. 

Previo al montaje se verificará la ubicación, alineación y proyección de todos los pernos de anclaje 
y placas de base. 

Todos los elementos estructurales se montarán conforme a las indicaciones de los planos  

El montaje de vigas, columnas, viguetas, planchas de piso y en general todos los elementos 
metálicos, se efectuarán como se indican en los planos, siguiendo cuidadosamente la secuencia 
adecuada con respeto a las obras de hormigón y de mampostería.  

Las placas base y de apoyo deberán ser sostenidas en su posición, niveladas y alineadas sobre 
cunas o láminas de acero que se instalarán en el interior del área de la placa a 5mm de los bordes 
de acero. Luego se procederá al relleno del espacio entre placas y la fundación con grout, 
asegurando el total apoyo de la placa. 

El apriete definitivo de los pernos se hará después que el grout tenga la resistencia especificada 
por el fabricante. 

19_PINTURA 

Antióxido y gris grafitado  
El antióxido será a base de Cromato de Zinc. La herrería será tratada con antióxido y pintada con 2 

manos de esmalte sintético. 

20_ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

Chapa en cubierta y paredes: Chapa galvanizada ecopanel trapezoidal calibre 24 e:0.554mm, con 
franjas de chapa traslucida de fibra de vidrio. 

Renovación de aire: Llevará 2 exaustores eólicos galvanizados con paletas de aluminio, diámetro 
superior de 80cm aprox. Y diámetro inferior del cuello 50cm aprox.  

Pilares: Conformados por PNU de chapa doblada de 75x40x2.65 y 68x40x2.65, en un ancho de 
35cm. 

Vigas: Conformados por PNU de chapa doblada de 75x40x2.65 y 68x40x2.65, altura:50cm. Se 
deberá coordinar con ADO la ubicación de ganchos para eléctrica c/1m aprox. 



Clavadores Techo: PNU chapa doblada de 100x40x2.65. Los mismos clavadores serán utilizados 
como clavadores en paredes. 

Canalón y bajadas: Canalón de chapa galvanizada tipo Aluzin Cal:26. Bajadas de PVC. 

Babetas: Se deberá dejar una babeta de chapa galvanizada de altura no menor a 30cm entre la 
pared de chapa del galpón y la cubierta del sector de servicios.  

Aberturas:  

. 5 ventanas de chapa tipo basculantes 1.20x1.00mts con vidrio de e:10mm. (ver esquema adjunto) 

. 1 puerta de hierro basculante de 1.00x2.20mts.  

. 1 portón de 4.00x4.00 corredizo en 2 hojas (corren por fuera), donde se deberán incluir las guías a 
ser entregadas con previa coordinación con la Dirección de Obra para su fijación según 
requerimiento de la empresa licitante.  

 

20_CAMBIOS ESTRUCTURALES 

Las empresas licitantes deberán proponer cambios estructurales si considera necesario, como 
podrá ser el agregado de tensore dentro del misma propuesta económica.   

 



21_RUBRADO 

RUBRADO GENERAL – Galón Corralón 
Tranqueras 

 

      
 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 

TOTAL $U 

 

       

1,0 
Estructura metálica de pilares y vigas 
metálicas 

gl 
1 

    

1,1 
Revestimiento de chapa ecopanel 
(cubierta y paredes) 

gl 
1 

    

1,2 Sectores de chapa luz  gl 1     

1,3 
Canalón de chapa, bajadas de PVC y 
Babetas 

gl 
1 

    

1,4 Aberturas de 1,20x1,00mts  un 5     

1,5 Puerta de 1,00x2,20mts un 1     

1,6 
Portón Corredizo de 4.00x4.00mts en 2 
hojas 

un 
1 

    

1,7 Pintura  gl 1     

       

    SUBTOTAL   

    IVA   

       

 LLSS (72,76% de monto imponible)   

       

    TOTAL   

       

 monto imponible (20% mínimo del subtotal)   

 

 

 



SECCIÓN III / FORMULARIOS 

 



FORMULARIO N°1, DE CARTA PODER 

Rivera, ............de ........ de 2021 

Por la presente carta poder................(nombre del/los poderdantes/s) autorizo/amos 

a..............(nombre del/los apoderados/s con Cédula de Identidad de ...........Nº............... para que 

en mi/nuestro nombre y representación, realice/n todo tipo de trámites, gestiones y peticiones 

ante cualquier oficina o repartición de la Intendencia Departamental de Rivera, en relación con 

cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicha Intendencia. 

En consecuencia, el/los apoderados/s queda/n facultado/s expresamente para: 

a) Retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones. 

b) Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se creen en la 

Intendencia de Rivera. Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el 

momento que indique la Intendencia Departamental. 

c) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las 

observaciones que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto - exigiendo 

o no que se deje constancia en el acta respectiva. 

d) Efectuar declaraciones sean juradas o no. 

e) Interponer todo tipo de recursos. 

f) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con 

la Intendencia Departamental de Rivera en caso de ser adjudicatario/s de la Licitación con 

todas las cláusulas y requisitos de estilo. 

La intervención personal del/los mandante/s en el trámite no significará revocación tácita del 

presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas 

y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación. 

Solicito/amos la intervención del Escribano ......... a los efectos de certificación de firmas. 

Firmas 

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes 

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las 

mismas (Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación 

de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de ser sociedad anónima, decreto que autoriza su 

funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo. 

 

 



FORMULARIO N°2, PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Rivera, ............de ........ de 2021 

 

Sr. Intendente Departamental 

.......……………………….……………………….... que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales 

en .…………………………………………………………………………………………………………..................(domicilio,  

número de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con 

exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada 

".....….……………………………………………………………………..........", de acuerdo al Proyecto que declara 

conocer, así como las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los siguientes precios 

unitarios (indicar precios en pesos uruguayos con letras y números por cada uno de los rubros 

indicados en el cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de $ 

…………………………………………........( pesos uruguayos) con leyes sociales e impuestos incluidos 

para la obra de referencia 

 

 

Saluda a usted atentamente, 

 

        Firma del Contratista o Representante Legal 

 


