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SECCION I - ESPECIFICACIONES GENERALES 
 

1º) - OBJETO: La Intendencia de Rivera, llama a Licitación Abreviada a las Empresas interesadas en 
la reparación y construcción de Alcantarillas en calles urbanas y de centros poblados así como de 
caminos del interior del departamento, ejecutadas con caños de hormigón, protecciones laterales 
y losa superior de Hormigón armado, de acuerdo a las especificaciones de los proyectos para cada 
caso particular hasta el monto de la licitación abreviada. 
 
2º) - DOCUMENTOS QUE REGIRAN EL LLAMADO: 
 El presente llamado a licitación se regirá por: 
1)- El Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado -TOCAF –  
2)- El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios 
no personales en los Organismos Públicos Decreto 131/14. 
3)- El presente Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.) 
4)- Especificaciones Técnicas Particulares Adjuntas 
5)- Los siguientes elementos gráficos: 
- croquis de ubicación 
- perfiles transversales 
- planimetría y perfil longitudinal 
6)- Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de 
Vialidad. 
7)- Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la 
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad, (Secciones 1, 2, 4, 5, 10 
y 15) (25 páginas). 
8)- Enmiendas o Aclaraciones efectuadas por la Administración, durante el plazo de llamado a 
licitación. 
 
3º)-ADQUISICION DE DOCUMENTOS 
 
   La compra del presente Pliego de Condiciones Particulares podrá realizarse en: a) en División 

Tributos de la Dirección General de Hacienda de la Intendencia Departamental de Rivera 

(Agraciada 570- Rivera) en horario de oficina, b) en la Oficina de la IDR en Montevideo (Rio Negro 

1093 esquina Durazno), c) mediante depósito en la cuenta corriente BROU 1536201-00008 o para 

depósito en redes de cobranza Cuenta Corriente BROU 041-0004667.) - Para el caso de que lo 

hagan por el Banco deberán remitir una copia del depósito o transferencia al momento que lo 

realicen al mail de la Unidad de Licitaciones (y que debe ser anterior a la apertura)  

El costo de dicho Pliego será la suma $ 5.000, (cinco mil) valorado incluído.  

El pliego estará disponible en la página web de la IDR www.rivera.gub.uy, en la página de compras 

estatales www.comprasestatales.gub.uy, 

 
4º)- CONSULTAS Y COMUNICACIONES 

 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
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Todas las comunicaciones que deban realizar las firmas oferentes podrán ser canalizadas a través 
de la Unidad de Licitaciones, teléfono 46231900, int. 138, o a través del mail 
unidadlicitacionesidr@gmail.com 
 
5º)-PROPUESTA ECONOMICA Y AJUSTE PARAMETRICO 
La cotización será en moneda nacional por precio unitario por rubros de acuerdo a Anexo “Valores 
para cuadro de metraje de licitación”, a valores básicos. 
Los precios se reajustarán mensualmente  por IPC, tomándose como base para el reajuste el 
último vigente al momento de la apertura de ofertas. 
El ajuste de precios se hará de oficio por la Administración. El monto imponible a los efectos del 

pago de las leyes sociales también se reajustará  cuando exista ajuste en el laudo de la 

construcción.- 

6º) - LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS: 
 

Las ofertas deberán presentarse en la Unidad de Licitaciones de la IDR hasta el día 17 de febrero 

de 2022 a la hora 12.00 y la apertura se realizará el mismo día a partir de las 12.30, en dicha 

oficina.  

También serán recibidas ofertas vía fax al número 46231900 interno 138, donde toda la 

documentación deberá llegar antes de la hora estipulada para la recepción de ofertas.  

No se aceptan cotizaciones en línea, ni vía e-mail, ni a través de la página de compras estatales. 

Se rechazarán las ofertas sin firmar o que lleguen pasada la hora fijada para la recepción de 

ofertas. 

Excepcionalmente para el caso de que próximo a la hora 12.00 el fax de la Intendencia 
presente problemas de funcionamiento, se aceptará que la oferta sea enviada por mail a 
unidadlicitacionesidr@gmail.com,  escaneada en un archivo tipo PDF, debiendo la empresa 
verificar su recepción por la Unidad de Licitaciones antes de la hora 12.00 bajo su 
responsabilidad. 
A efectos de ser agregado al expediente electrónico respectivo se deberá remitir además 

una copia de la oferta en formato PDF o similar en pendrive, CD o vía email a 

unidadlicitacionesidr@gmail.com 

El oferente deberá presentar la siguiente documentación: 

1- Justificación suficiente de la representación invocada cuando quien firma la oferta no es la 
misma persona que figura en RUPE. 
2-  Nota con datos identificatorios de la Empresa, especialmente domicilio,  número de contacto y 
correo electrónico.  
La Administración podrá otorgar plazo no mayor a 2 dias, a los oferentes en aquellas situaciones 

en que deban subsanarse aspectos formales. 
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3- En la oferta deberá declararse un correo electrónico al cual se notificará válidamente 

todas las actuaciones referentes a este llamado así como las que tengan que ver con la 

ejecución del contrato (ordenes de servicios, sanciones etc). 

 

7º)-MONTO IMPONIBLE PARA LEYES SOCIALES  
Los oferentes deberán indicar el monto de la mano de obra a valores actuales sobre el que 
corresponderá calcular los aportes a la Seguridad Social, siendo de cargo de la Empresa los que 
correspondan liquidar por encima y teniéndose presente lo establecido en las restantes cláusulas 
de este pliego. 
 
8º)-COMPARACION DE OFERTAS 
A los efectos de la comparación económica de las ofertas, al precio total ofertado se le adicionarán 
las leyes sociales equivalentes al 72,76  % sobre la mano de obra imponible a que se refiere el 
artículo anterior. 
El Monto Imponible no podrá ser inferior al 20% de monto básico de obra. Las empresas que 
coticen Montos Imponibles por debajo de 20% sufrirán ajuste hasta alcanzar el mínimo (20%) 
para comparación de las ofertas.   

9º)- GARANTIA 
Las garantías de cumplimiento de contrato se regirán plenamente por lo previsto en el TOCAF. La 
IDR podrá hacer uso de la cláusula prevista en el art. 64 del TOCAF y exonerar de la presentación 
de esta garantía y /o autorizar otras formas de integración de la misma (como descuento de 
facturas etc). 
Será de cargo de la Empresa adjudicataria, la reparación a su estado anterior de todos los daños y 
deterioros que con motivo de la ejecución de la obra, ocasionen (de cualquier forma y 
circunstancia) al Estado y terceras personas (Estado, Gobiernos Departamentales, Particulares 
etc.). 
 
10º)-NO ADMISION DE OFERTAS ALTERNATIVAS, NI MODIFICACIONES, NI VARIANTES.  
La propuesta deberá limitarse a la oferta básica, no considerándose ningún tipo de alternativa, 
modificaciones o variantes, las que de establecerse por algún cotizante no serán tenidas en 
cuenta. 
 
11º)- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  
Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 120 (ciento veinte) días 
a contar desde el día siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas a menos que antes 
de expirar dicho plazo la Intendencia ya se hubiera expedido respecto de ellas. El vencimiento del 
plazo establecido precedentemente no librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita 
a la Intendencia de su decisión de retirar la oferta, y a falta de pronunciamiento de esta última, en 
el término de 10 (diez) días perentorios. 
 
12º) ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
La Intendencia Departamental de Rivera se reserva el derecho de: a) aceptar las propuestas que 
considere más convenientes a sus intereses y a las necesidades del servicio para el cual contrata, o 
de rechazar alguna o todas las propuestas, sin expresión de causa y, sin que ello dé lugar a 
reclamación alguna por parte de los proponentes; b) rechazar las propuestas en las situaciones de 
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concusión, cohecho, soborno, fraude, abuso de funciones, tráfico de influencias, tratar de influir 
en los funcionarios intervinientes en el proceso de licitación para obtener una decisión favorable, 
sin perjuicio de las denuncias penales correspondientes. c) Realizar adjudicaciones parciales, e) 
declarar desierto este llamado, d) dejarlo sin efecto en cualquier momento antes de la fecha fijada 
para su apertura; e) utilizar los mecanismos de mejora de ofertas y negociación previstos en el 
TOCAF, f) dividir la adjudicación entre varias empresas. 
 
La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los efectos legales, 
el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego particular. Los derechos y 
obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente pliego, la oferta y las 
ordenes de servicio. La Intendencia se reserva el derecho de adjudicar la presente licitación a más 
de una empresa. 
 
13º) FORMA DE ADJUDICACIÓN  
A los efectos de la evaluación, la Administración considerará dos ítems con sus correspondientes  
puntajes: 
 
1º) Aptitud de la empresa para la ejecución del contrato: para la cual evaluará en forma conjunta 
los antecedentes en contratos similares en los últimos 5 años, capacidad operativa demostrada 
por los recursos humanos y técnicos de cada propuesta, asignando los siguientes puntos: 
-Muy buena: 60 puntos - se le asignará a aquella empresa que se destaque respecto a las demás, 
ya sea por una mayor cantidad de antecedentes en el rubro especifico licitado o por mejor 
capacidad operativa; 
-Buena: 50 puntos;  
-Regular: 25 puntos;  
-e Insuficiente: 0 punto. 
Para la correcta asignación de puntajes, la Comisión de Adjudicaciones podrá ponderar los méritos 
de todas las empresas en conjunto, de cuya comparación determinará las diferencias entre las 
mismas. 
 
2)Antecedentes negativos: serán tenidos en cuenta los antecedentes negativos (observaciones o 
incumplimientos tanto en calidad como en plazo) que figuren en el Registro Nacional de Empresas 
de Obras Públicas del MTOP o en el RUPE, en los últimos 5 años de acuerdo al siguiente detalle: 
-en los últimos 3 años se puntuará negativamente 2 puntos por cada incumplimiento registrado 
-en los anteriores 2 años se puntuará negativamente 1 punto por cada incumplimiento registrado 

 
3) El precio se evaluará asignando 200 puntos a la propuesta de menor precio, restándole a los 
demás un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio respecto de la mejor calificada. 
 
De la suma de todos los  puntajes, surgirá la oferta mejor calificada. 
La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los efectos legales, 
el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego particular. Los derechos y 
obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente pliego y la oferta. 
 

Por lo menos el 80% del personal será local. Se entiende por personal local aquel que tenga una 
residencia permanente en el departamento de 2 años como mínimo de antigüedad. Dicha 
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residencia se probará en su momento con el certificado de residencia expedido por la Jefatura de 
Policía. 

El oferente deberá identificar el personal principal que utilizará en la obra. 

El número de personas mínimo se deberá mantener durante el plazo total de la obra.  

14º)- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA, CRONOGRAMA DE OBRAS Y PREVENTIVO DE FLUJO DE 
FONDOS 
Las obras se harán en base a las prioridades de la División de Vialidad Rural comprendidas en un 
plazo máximo de 2 años.  

Este plazo se entiende pactado a favor de la Administración por lo cual se entiende tácitamente 
prorrogado en caso de que cumplido el mismo no exista acto administrativo en contrario. 

Los licitantes deberán incluir en su propuesta el correspondiente Plan de Desarrollo de los 
Trabajos, que refleje claramente la secuencia de las tareas descriptas, objeto de éste Pliego. 
 
15º)- DESIGNACION DE TECNICO 
 

Cada oferente deberá designar un representante técnico con título de Ingeniero Civil que, en caso 
de ser adjudicatario, tendrá a cargo la coordinación de la obra con los técnicos que a su vez 
designe la Intendencia. En caso de que no lo presente junto a la oferta la IDR le podrá conceder un 
plazo de dos días para que lo presente bajo apercibimiento de rechazar la oferta. 

16º)- BANCO DE SEGUROS 
El adjudicatario deberá aportar el correspondiente certificado del Banco de Seguros del Estado a 
que se refiere el Art. 61º de la Ley Nro. 16.074. 
 
17°)  PAGOS: 
Los pagos se harán dentro de los 30 dias de firmada la factura por la Dirección General de Obras y 
de su aprobación por parte de Div.Contaduria. 
 
18º)- FIRMA DE CONTRATO 
La Empresa a la que se adjudique la Licitación deberá concurrir a firmar el contrato respectivo 
dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción del comunicado que se remitirá, 
aportando en su caso comprobante del depósito de las garantías correspondientes, bajo 
apercibimiento de la aplicación de sanciones diarias conforme se establece en este pliego . 
El contrato no podrá ser cedido a ninguna otra empresa, salvo autorización expresa de la IDR.  
En oportunidad de firmar el contrato el adjudicatario deberá constituir domicilio dentro de la 
ciudad de Rivera. 
 
 
19º)-ACTAS 
En el plazo que la Dirección Gral. de obras determine, el Contratista deberá suscribir Acta de inicio 
de obra. Los plazos de obra se contarán a partir de la fecha de suscripción de ésta documentación. 
 
20º)- INICIACION DE OBRAS Y MULTAS  
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La iniciación de las obras se efectuará dentro del plazo fijado por la Dirección Gral. de Obras. En 
caso de que el Contratista no iniciare las obras dentro de dicho plazo, la Intendencia 
Departamental podrá aplicarle una multa equivalente a 5UR por cada día de atraso, pudiendo 
asimismo declarar rescindido el Contrato con pérdida de la garantía por parte del Contratista. 
 

La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, se producirá 
de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la modalidad y 
carácter de los mismos, o por el hecho de hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, 
sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. 

 
 
21º)- MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBRA  
Si el contratista no culminare la obra en el tiempo establecido, la Intendencia Departamental 
podrá aplicarle una multa equivalente a 10UR, por cada día de atraso, pudiendo asimismo declarar 
rescindido el Contrato con pérdida de garantía por parte del Contratista. 
 
22°)- ORDENES DE SERVICIO 
En la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a 
las órdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de Obra, y de las cuales 
dará recibo el Contratista. Este estará obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares, 
improcedentes o inconvenientes. 
Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio deberá, 
no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, con copia 
al Contratante, bajo recibo en un plazo no mayor de 7 días al Director de Obra, quién de inmediato 
las elevará informadas a sus superiores. Si se dejara transcurrir este término sin presentar 
reclamaciones se entenderá por aceptado lo resuelto por el Director de Obra y no le será admitida 
reclamación ulterior por tal concepto. Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su 
responsabilidad directa por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su 
ciencia u oficio. 
Por cada día de incumplimiento de las órdenes de servicio el contratante podrá aplicar una multa 
de hasta 10 Unidades reajustables, duplicándose en las reincidencias y pudiendo llevar a la 
rescisión del contrato si fueren incumplimientos graves. 

Las multas establecidas en este pliego pueden ser descontadas sin trámite alguno de los 
haberes que tuviere la empresa a su favor, inclusive de la garantía de fiel cumplimiento de 
contrato.  

Las referidas penalidades se podrán aplicar además por incumplimiento de: 

a) La calidad de los materiales; 

b) La ejecución de los trabajos; 

c) Las órdenes de trabajos dadas por la Administración; 

d) De lo prescripto en la memoria Constructiva para Vialidad Urbana. 

Además ante los incumplimientos la IDR podrá  a su criterio, aplicar una observación , 
multa, comunicación al Registro de Proveedores del Estado y/o al registro de empresas de 
obras públicas del MTOP.- 
 
 
23º)- DIRECCION DE LA OBRA 
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La Dirección de la obra estará ejercida por el profesional que a esos efectos designará la 
Intendencia. 
 
23º)- SUPERVISIÓN DE LA OBRA 
La Intendencia, a través de la Dirección General de Obras, ejercerá la supervisión de la obra 
siguiendo el desarrollo de los trabajos, efectuando las observaciones que éste le merezca y 
exigiendo el cumplimiento de todas las disposiciones que estime necesarias y convenientes para la 
buena ejecución de los trabajos de acuerdo al contrato. 
Asimismo dicho Dirección realizará las mediciones para certificación de avances a los efectos de su 
pago. 
 
24º)- SEGURIDAD - El contratista será responsable de cualquier reclamo de terceros relacionado 
con la obra y por la seguridad del personal obrero, de acuerdo a las normas del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, Banco de Seguros del Estado e Intendencia Departamental de Rivera. 
Realizará todo el trabajo, teniendo en cuenta dichas normas en toda el área de la obra, sus 
equipos, andamios, instalaciones, maquinaria y equipos de protección personal de los obreros. 
 
25°) RELACIÓN CON LOS TRABAJADORES 
De acuerdo a la normativa vigente, los oferentes se obligan a garantizar a sus trabajadores: 
a) los salarios, horas de trabajo y demás condiciones de empleo de acuerdo a las leyes, laudos y/o 
convenios colectivos vigentes para la rama de actividad; 
b) el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene que correspondan; 
c) la realización de los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social. 
 
26º)-PLAZO Y MODO DE PAGO  
Se realizará un certificado mensual de obra hecha, el que deberá presentarse al Director de Obras 
y al Supervisor de Obra quienes disponen de cinco días hábiles para aprobarlo u observarlo.  
El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la planilla 
de declaración al B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes. No se procesarán 
certificados de obra sin la constancia de la presentación de la planilla correspondiente al mes a 
certificar. 
Dichas planillas deben ser previamente aprobadas por la Dirección de Obras. 
 
27°)- EXIGENCIA DE DOCUMENTACIÓN LABORAL 
Mensualmente, la Intendencia podrá exigir la presentación de la documentación laboral de la que 
surja la regularidad de todos los dependientes de la empresa adjudicataria que estén afectados al 
trabajo ( planilla de trabajo donde estén registrados todos los dependientes que se desempeñaron 
ese mes), así como documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de 
la relación laboral, los recaudos que justifiquen que está al día con las contribuciones de seguridad 
social que son a cargo de la empresa o retenidas por esta, como condición previa al pago de los 
servicios prestados. 
La empresa adjudicataria se compromete a comunicar a la Intendencia los datos personales de los 
trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los 
controles correspondientes. 
La Intendencia tiene potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a 
los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 
 
28º) - EXIGENCIAS PARA EL PAGO 



 

Direccion General de Obras Página 9 
 

La Empresa a la que se adjudique la Licitación en el momento de recibir los pagos deberá acreditar 
estar al día con el Banco de Previsión Social y con la D.G.I.  
 
Los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo del contratante.- Los pagos de Leyes 
Sociales por la Intendencia Departamental de Rivera se realizarán en base a las planillas de aportes 
que presente la Empresa contratista mensualmente .- Dichos pagos se harán hasta el tope 
indicado por la Empresa en su propuesta , superado el tope antes establecido, los siguientes pagos 
los realizara la IDR mediante la retención del importe que corresponda del certificado respectivo a 
la Empresa contratista.-A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las propuestas 
se tendrán en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la oferta.- Para lo cual 
los oferentes deberán declarar el monto de mano de obra imponible para cada rubro y la 
sumatoria total.-  La liquidación a los efectos del pago de BPS se realizara mensualmente según el 
monto declarado en la planilla del personal presentada por la Empresa.- La IDR no reconocerá 
como montos a pagar al BPS todas aquellas planillas que no estén firmadas y selladas por la 
Dirección General de Obras.- La Empresa adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de 3 días 
hábiles siguientes a la fecha de vencimiento fijada por el BPS mensualmente, para presentar las 
planillas de sus obras.- La mismas deberán estar selladas por el BPS y serán presentadas en 
División Contaduría de la IDR dentro del plazo señalado, de no hacerlo en tiempo y forma serán de 
cargo de dichas Empresas los importes concepto de Multas y Recargos que fije el BPS y serán 
descontados de las liquidaciones subsiguientes.-    En caso de no haber presentado planillas en el 
mes , por alguna de las obras , deberá comunicarse a la citada Dirección por escrito.-  
 
Las multas que puedan surgir por atraso en los plazos para el registro y cierre de la obra, serán 
de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se originen por presentar la planilla 
mensual fuera de plazo. 
 
REGISTRO DE OBRA ante B.P.S: 

El registro de obra ante el Banco de Previsión Social lo hará la Empresa contratista previo 
control y firma de los formularios 1 y 2 (Obra Pública) por el Director de Obra. Dicho 
registro deberá hacerse en el plazo de 48 horas desde el acto de inicio de la obra y deberá 
remitir inmediatamente copia del formulario de inscripción con el número de obra al 
Director de Obra. 
Toda obra pública de construcción, arquitectura, ingeniería civil y sus derivaciones, -que 
tenga una duración que supere los treinta jornales de ejecución- deberá inscribirse por el 
titular de los derechos reales de la obra, en el Registro Nacional de Obras de Construcción 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y su trazabilidad, según lo establecido en los 
artículos 356 a 363 de la ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y su reglamentación el 
decreto 481/009 de 19 de octubre de 2009 concordantes y modificativas. Será la empresa 
adjudicataria la que deberá realizar este registro por cuenta de la IDR.  
 

  
CIERRE DE OBRA ante B.PS:  

   El cierre de obra ante el Banco de Previsión Social lo hará la División Contaduría de la 
IDR, luego de contar con Acta el cierre definitivo de la obra. Las multas que puedan surgir 
por atraso en los plazos para el registro y cierre de la obra, serán de cargo de la empresa 
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contratista, al igual que las que se originen por presentar la planilla mensual fuera de 
plazo, cuando sea por causa imputables a la Empresa. 
 
 
29º)- FONDO DE REPARO 
Por concepto de buena ejecución de las obras se retendrá en efectivo un 2% de cada certificado. 
Este monto podrá ser usado por la Intendencia Departamental de Rivera en caso de 
incumplimiento por la Empresa de las obras que se identifiquen como pendiente de ejecución o 
reparación en el acto de recepción provisoria. 
 
30º)-RECEPCION DE LA OBRA  
Culminadas las obras se realizará un acta de RECEPCION PROVISORIA de las obras ejecutadas la 
que será firmada por el Director de la Obra, el supervisor de la Obra, y la Empresa constructora. En 
esa Acta se dejará constancia de todas aquellas obras pendientes de realización o que es menester 
reparar. La Empresa dispone para ello de un plazo de treinta días corridos. 
De no existir observaciones que hacer se dará por recibidas provisoriamente comenzando desde la 
fecha del acta respectiva, el plazo de 1 (un) año de mantenimiento y conservación, así como 
también un plazo de 15 (quince) días para la devolución del monto retenido en concepto de buena 
ejecución de obras. 
A los seis meses de suscrita el Acta de Recepción Provisoria se labrará el Acta de RECEPCION 
DEFINITIVA. 
En esa Acta se dejará constancia de las obras que eventualmente queden pendientes 
y se fijará el plazo para su ejecución que no podrá exceder en ningún caso de los treinta días 
corridos. 
De no existir obras pendientes ni vicios detectados, podrán autorizarse la devolución de la garantía 
de cumplimiento de contrato. 
 
31º) CARTEL DE OBRA 
El contratista deberá colocar un cartel 2.50m de ancho x 3 m  de  altura, de acuerdo a modelo 

suministrado por la IMR  que indique lo siguiente: 

        Escudo                                INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA                                                     

Logo                   

  

                DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 

 

ACONDICIONAMIENTO VIAL RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RIVERA 

 

OBRA COMPRENDIDA EN EL PLAN QUINQUENAL DE OBRAS 2020-2025 
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        OBRA: ------------------------------------------------- 

                                                    

                                        

        PLAZO DE OBRA :                                                                                           FECHA DE INICIO :  ---/-----/     

 

32°)-  METRAJES 

 

Rubro Descripción unidad 

Cantidad 

Precio unit. 

Precio 

Total  $ 

1 Carteleria unidad 4   

2 Desvió cauce unidad 3   

4 Colocación caños unidad 120   

5 Hormigón pobre  m³ 10   

6 

Hormigón Armado para cabezales 

25Mpa  m³ 

75 

  

7 Hormigón de losa 25 Mpa  m³ 85   

8 Hormigón ciclópeo   m³ 10   

9 Hormigón Recubrimiento 20 MPA  m³ 20   

10 Tosca Cemento  m3 60   

11 Material para Terraplén de acceso m3 1650   

    Sub total =  

    IVA =  

    LLSS =  

    TOTAL =  
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33º)- Las empresas oferentes deberán tener presente la obligación establecida en el art. 14 de la 
ley 17.897 (porcentaje de trabajadores inscriptos en bolsa de Trabajo del Patronato de 
Encarcelados y liberados) y en la ley 18.516 (porcentaje de mano de obra local).  
Asimismo, y de acuerdo a lo dispuesto por las leyes 18.098, 18.099, y 18.251, la empresa 
adjudicataria estará obligada a : a) respetar los laudos de los Consejos de Salarios con respecto a 
sus trabajadores y otras obligaciones laborales, b) exhibir a la Administración, toda vez que esta lo 
solicite la documentación que lo acredite; c) a aceptar que la Intendencia pueda retener de los 
pagos, los créditos laborales adeudados; d) el incumplimiento de todo lo anterior podrá dar lugar a 
la rescisión del contrato con más los daños y perjuicios  
 
34º)- FORMULARIO DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS  
La presentación de las propuestas se ajustará al siguiente formulario: 
 
Ref. Licitación Abreviada Nº03 /2022 
Sr. Intendente de Rivera 
".............................domiciliado a los efectos legales en calle 
..................................Nº............ de la ciudad de .................................. se compromete, a realizar, de 
acuerdo con los Pliegos de Condiciones y demás elementos que he tenido a la vista todos los 
trabajos indicados, relacionados con la construcción de obras ……………………………………………, por los 
precios por rubros que se indican en el Anexo “Valores para cuadro de metrajes de licitación”, lo 
que para dichos metrajes arroja un precio global de 
$.................................. (........................................................) más I.V.A., lo que hace un total de 
costo de Empresa de $....…………....... (.......................................................), que sumado a $ 
……………….…. (…………………….……………..…..….) de Leyes Sociales (calculadas como el 72.76% 
sobre el Monto Imponible) da un total para la obra de $ …………..….. (………………………….…….) a 
valores básicos. 
La mano de obra (a valores de enero 2022) sobre la que corresponderá calcular los aportes a la 
Seguridad Social asciende a $........................................(..............................................). 
El plazo total para la terminación de la obra será de 240 dias calendario. 
El representante técnico de la empresa es el Ingeniero Civil………………………………… 
Se adjunta: 
- Formulario de Identificación (en su caso). 
- Anexo de Valores para cuadro de metraje de licitación con precios por rubros y totales. 
- Plan de Desarrollo de los Trabajos. 
- Preventivo Mensual de Flujos de Fondos. 
- Fuentes de abastecimiento 
-Listado de equipos 
-Listado de personal 
-Técnico responsable 
Se compromete a someterse a las Leyes y Tribunales del País con exclusión de todo otro recurso. 
Lugar y fecha ................................. 
 
 
ANEXO I. 
FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE 
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LICITACIÓN ABREVIADA Nº  03/22 
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 
NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA 
R.U.C. 
DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN 
CALLE: No. 
LOCALIDAD: 
CÓDIGO POSTAL: 
PAÍS: 
TELÉFONO: 
FAX: 
DECLARO ESTAR EN CONDICIONES LEGALES DE CONTRATAR CON EL 
ESTADO. 
FIRMA/S: 
ACLARACIÓN DE FIRMA/S: 
 
 
 

Especificaciones Técnicas 

1) Rubros que componen las obras 

 

A tales efectos el contratista suministrará todos los materiales (con excepción de los caños 
de hormigón que serán suministrados por la IDR a ser levantados en cantera municipal), 
mano de obra, equipo de obra y servicios necesarios desarrollando fundamentalmente las 
siguientes tareas, así como todas las que correspondan al tipo de obra a ejecutar: 

• Replanteo de la obra verificando y corrigiendo si necesario la cota de zampeado existente, 
dejando una pendiente para los caños de 1% 

• Organización General y Administración de los trabajos. 
• Suministro, transporte, almacenamiento en sitio y preparación de los Materiales 
necesarios para la ejecución de las obras. 
• Mantenimiento de la obra hasta la recepción definitiva. 
• Se procederá al desvió del curso de agua con caños suministrados por la IDR para la posterior 

limpieza de destrozos de la antigua estructura, retiro de materiales excedentes y/ó de 
deshecho, limpieza total de todos los lugares de trabajo. 

• Suministro de los servicios necesarios de agua, energía eléctrica, etc. 
• Señalizar correctamente los lugares de trabajo. El Contratista deberá adoptar las 
precauciones para prevenir accidentes, siendo de su cargo la construcción y mantenimiento 
de señales, luces, avisos, barricadas y otros signos que adviertan y prevengan 
adecuadamente los riesgos existentes en los distintos sitios de obra.  

 Re acondicionamiento de las áreas ocupadas temporalmente para la ejecución de los 
trabajos, a satisfacción de la Intendencia. 

 El replanteo se realizará en dos oportunidades, el primero estando el arroyo en estiaje, o a 
un nivel que permita efectuar los trabajos, y el segundo ante el inicio de una lluvia, o en 
el momento en que se registre una lluvia, Se balizarán o registrarán las líneas de 
corriente y empuje del agua. En este sentido el flujo de agua en la batería de caños 
mantendrá igual dirección a los flujos de agua naturales del Arroyo. Tendrá este segundo 
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replanteo la finalidad de registrar claramente las direcciones en que se colocarán las 
baterías de caños, los que se emplazarán en las direcciones de los empujes.  

 Los caños de hormigón a colocar necesarios serán suministrados por la Intendencia de Rivera  

 Una vez procedido al replanteo de la ubicación de la alcantarilla, se determinará en sitio su 
exacta ubicación de, en función de la existencia de otros flujos de empujes del agua una 
vez que se registra una crecida. 

 

 La nivelación se realizara con hormigón pobre en el área donde se colocaran las líneas de 
caños siendo como mínimo una base de 0.6m de ancho y 15 cm de alto por línea para 
obtener una trabajabilidad y una unión perfecta entre caños. A excepción de obras que 
utilicen caños riblock o pead tigre en los que se deberá realizar una base con tosca 
granular. Fig 1.         (Rubro colocación de caños) 

 

 

                           Fig 1.                                                                                 

 

 -Se colocaran los caños verificando su pendiente de 1% y que las uniones queden bien 
selladas con arena y Pórtland tanto en su parte interna como externa. (Rubro colocación de 
caños) 

 
 -El material de relleno entre caños deberá ser compactado por capas de 15cm y sobre la 

superficie de los caños irán por lo menos 2 capas compactadas de tosca cementada de 15 
cm de espesor en toda el área, la cual será utilizada como base para el pavimento de 
rodadura. (Rubro colocación de caños) 

 
 -Se buscara realizar de ambos lados un muro de hormigón armado que tendrá una base a 

definir según el caso y deberá construirse una viga de borde en la extremidad de la base 
para evitar que se socave la estructura, viga no menor a 35cm que se unirán en sus 
extremidades a las aletas. Fig 2 y 3. (Rubro hormigón armado para cabezales) 
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Fig 2.                                                                                Fig  3. 

 

 

 Se colocarán bolardos de protección a cada 2.5 mts, estos se instalaran al momento del 
llenado del muro. 

 

 En la extremidad superior del muro se dejarán esperas de 1m a cada 50cm las cuales 
servirán como unión con la losa de rodadura, también se instalaran bolardos a cada 
1,5m. 

 
 El piso y la viga de borde se llenarán de hormigón en una primera instancia dejando la 

malla del muro en espera para un segundo llenado. (Rubro hormigón armado para 
cabezales) 

 
 Al llenar los muros se dejan en sus extremidades una aleta a 45° unidas al piso. Ej. 
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                                                        Fig  4. 

 

 -La losa principal de superficie tendrá junta de dilatación a cada 4mts y tendrá una 
malla en toda su extensión según el caso. (Rubro hormigón de losa) 
 

 La losa de hormigón se apoya sobre una base cementada de 10cm, de acuerdo a las 
especificaciones que se mencionan en el punto 7.1 (Rubro Tosca Cemento) 
 

 -Se conformaran también paños de hormigón en ambas extremidades del badén de con 
una inclinación de aprox. 5% a los cuales también se le agregará una malla según la 
necesidad. (Rubro hormigón de losa) 
 

 La losa de hormigón se apoya sobre una base cementada de 10cm, de acuerdo a las 
especificaciones que se mencionan en el punto 7.1 (Rubro Tosca Cemento) 
 

 -Los taludes que conforman el baden tendrán un revestimiento de hormigón en toda la 
extensión de la losa de acceso.  
 
 

 -En el pie del talud se realiza una viga de borde de 40 x 40 con hormigón ciclópeo 
(Rubro hormigón ciclopeo) 
 

 

 -En el talud se conformará con material granular y se revistará con 10cm de hormigón y 
malla 4.2mm (Rubro hormigón para recubrimiento) 
 
 
 

 

2) CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

La cuadrilla mínima que la Empresa se obliga a disponer en todo el plazo de ejecución de la 
presente obra, estará integrada por un capataz y 5 operarios. 

 

3) AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRA ORDENADAS POR LA I.D.R. 

 

Si antes de comenzar las obras o durante su ejecución, se ordenasen aumentos o 
disminuciones, el Contratista deberá dar cumplimiento a las mismas. 

 

Estas deberán ser solicitadas y aprobadas por escrito por ambas partes. Si los aumentos se 
refieren a rubros adicionales, diferentes a los ya cotizados en la oferta, el contratista deberá 
cotizarlos y solicitar la autorización previa a su ejecución al Director de la Obra. 

 

4) ADICIONALES 
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No se considerarán como adicionales los imprevistos que puedan surgir en la ejecución de 
los trabajos, vertientes, drenajes, etc.; u todo aquello que refiera al proceso constructivo de 
la obra; los que deberán ser de cuenta del Contratista, así como los daños provocados por 
las enchorradas que se registren durante el plazo de ejecución de las obras. 

 

6) METRAJES Y COTIZACION 

 

La planilla de metrajes de los diferentes rubros que comprenden las obras son aproximados 
y se presentan a los efectos de la comparación de las ofertas y éstos podrán disminuir o 
aumentar durante la ejecución de la obra, los que serán certificados de acuerdo a los 
metrajes efectivamente realizados en obra para cada rubro. 

 

7) OBRAS DE ARTE 

 

Forman parte de este pliego las láminas correspondientes a los proyectos adjuntos, así como 
el Pliego General de Obras Públicas del MTOP, y el Texto Modificado Versión 2003 

 

7.1 Cemento Portland para tosca cementada o suelo cementado. 

 

Donde lo indique el proyecto, se usará tosca cementada con 100kg de cemento por metro 
cúbico de material compactado. 

 

El precio unitario fijado para este rubro “Tosca Cemento” constituirá la compensación total 
por el cemento, los materiales, equipos, herramientas, transportes y demás elementos 
necesarios para la construcción de la tosca cementada. 

 

7.2 Recarga accesos provisorios y en alcantarillas de caños construídas. 

 

       El material granular que se utilice será pagado de acuerdo con el precio ofertado para el rubro      
“Material para Terraplén de acceso”. 
 

Los trabajos a que se refiere este artículo corresponden a la ejecución de recargos de 
material de base de tapada mínima de los caños, para lograr la capacidad soporte de la 
maquinaria municipal durante la posterior construcción del terraplén, sin que se generen 
daños a los caños colocados. 

 

La capa de base a construir sobre los rellenos compactados y previo a la ejecución de las 
losas de pavimentos, se realizará en capas de 15cm de espesor compactado al 98% PUSM y 
conformará una calzada para el tránsito vehicular de 5m de ancho como mínimo. 
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En cualquiera de las combinaciones posibles de espesor y ancho el pago del recargo se 
calculará en forma geométrica. 

 

Las recargas para la conformación de los terraplenes de acceso a los aliviaderos construídos 
serán realizadas por la Empresa contratista. 

 

El material granular cumplirá los siguientes requisitos: 

 

• .tendrá un C.B.R. mayor o igual que 60% 
• .tendrá un límite líquido menor que 40. 
• .tendrá un índice plástico menor que 12. 
• .la fracción que pasa el tamiz UNIT 4760 tendrá un equivalente de arena mayor a 25.  

• Se exigirá que la capa de base sea uniformemente compactada de modo de asegurar un 
peso unitario seco no inferior al 98% del peso unitario seco máximo (ASSHTO T-180). 

 

7.3 Desvío del Cauce 

 

Mientras se construyan las obras el contratista deberá dejar libre paso a las aguas y prever 
una posible enchorrada.- 

 

En todos los casos aún cuando el Proyecto prevé la construcción en seco, pasando el agua 
por las estructuras actuales, es preciso prever el pasaje del agua a través de zanjas u otras 
soluciones, que no afecten las obras en construcción y pre existentes, de lo contrario los 
defectos como consecuencia de una enchorrada, serán de cargo de la Empresa Contratista. 
Estos rubros serán de cuenta y cargo del Contratista. 

 

8. MATERIAL
ES Hormigón 
Ciclópeo  

Consistirá en un hormigón tipo VI del Pliego de la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP, 
al que se le sumergirán piedras que satisfagan las condiciones para el agregado ciclópeo, y 
en una relación de 50% para cada una. 

 

9. VICIOS DE CONSTRUCCION 
Vicios aparentes 

 

Cuando el Director, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva 
advirtiera vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el Contratista proceda a 
demolerlas y a reconstruirlas a su costo, sin que a éste le sirva de excusa ni le de derecho 
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alguno la circunstancia de que el Director de la Obra o sus subalternos las hubieran 
inspeccionado anteriormente sin observación. 

 

Esto se entiende sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir los 
empleados.  

 

El Contratista es responsable por los vicios de construcción de cualquier naturaleza que 
aparezcan con posterioridad a la recepción definitiva de las obras. 

 

Vicios ocultos 

 

Si el Director de la Obra tuviese motivos para sospechar la existencia, en la obra ejecutada, 
de vicios de construcción ocultos, ordenará en cualquier tiempo antes de la recepción 
definitiva, las demoliciones, inspecciones u auscultaciones que sean necesarias para 
reconocer si hay efectivamente vicios de construcción. 

 

Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta del Contratista, 
siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán de cuenta del Contratante. 
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$ Edicto de Publicación. 

 

 

 

INTENDENCIA DE RIVERA 
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA 

Unidad de Licitaciones 

Licitación Abreviada 03/22 

Expediente 2020-7613 

OBJETO: LLAMADO A LICITACION ABREVIADA PARA EJECUCIÓN 

DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS, SUBURBANAS Y 

RURALES 

RECEPCIÓN DE OFERTAS: Hasta el día  17 de febrero    de 

2022 hora 12.00 en  Unidad de Licitaciones calle Agraciada 

Nº 570 (PB) Rivera, en sobre cerrado, o vía fax al Tel. 

46231900 interno 138.- No se admitirán otras formas de 

presentación de las ofertas (ni cotización en línea, e-mail 

ni similar), salvo la causal de excepción establecida en el 

pliego. Toda la documentación deberá ser recibida antes de 

dicha hora, debidamente firmada por quien corresponda. 

 APERTURA: El día 17 de febrero de 2022  a  partir de  la 

hora 12:30  en Unidad Licitaciones  

PLIEGO: costo $  5.000,- (cinco mil) valorado incluido 

(puede abonarse en IDR; u Oficina de la IDR en Montevideo  

o depósito en la cuenta corriente BROU 1536201-00008 o 

para deposito en redes de cobranza Cuenta Corriente BROU 

041-0004667.) - 

Disponible para su consulta en página web de la IDR,  ó en 

página de compras estatales o en Div. Adquisiciones.- 

Atento a la situación sanitaria se procurará evitar la 

aglomeración de personas para la apertura por lo cual se 

instrumentarán mecanismos para que las empresas puedan 

participar mediante zoom o sistema similar. Para ello,  

deben remitir antes de la hora de apertura un mail a 

unidadlicitacionesidr@gmail.com  manifestando que se 

van a presentar para enviarles la invitación respectiva. 


