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DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 14 /2023

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
PARA LA EJECUCIÓN DE ALCANTARILLADO EN ZONAS

URBANAS, SUBURBANAS Y RURALES
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SECCION I - ESPECIFICACIONES GENERALES

1º) - OBJETO: La Intendencia de Rivera, llama a Licitación Abreviada a las Empresas interesadas en la
reparación y  construcción de Alcantarillas  en calles urbanas y  de centros poblados, así como de
caminos del interior del departamento, ejecutadas con caños de PEAD, protecciones lateralesy losa
superior de Hormigón armado, de acuerdo a las especificaciones de los proyectos para cada caso
particular hasta el monto de la licitación abreviada.

2º) - DOCUMENTOS QUE REGIRAN EL LLAMADO:
El presente llamado a licitación se regirá por:
1)- El Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado -TOCAF –
2)- El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios 
no personales en los Organismos Públicos Decreto 131/14.
3)- El presente Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.)
4)- Especificaciones Técnicas Particulares Adjuntas
5)- Los siguientes elementos gráficos:

- croquis de ubicación
- perfiles transversales
- planimetría y perfil longitudinal

6)- Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de
Vialidad.
7)- Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad, (Secciones 1, 2, 4, 5, 10
y 15) (25 páginas).
8)-  Enmiendas o Aclaraciones efectuadas por la Administración, durante el plazo de llamado a
licitación.

3º)-ADQUISICION DE DOCUMENTOS

La compra del presente Pliego de Condiciones Particulares podrá realizarse en: a) en División Tributos
de la Dirección General de  Hacienda de la  Intendencia Departamental de  Rivera (Agraciada  570-
Rivera) en horario de oficina, b) en la Oficina de la IDR en Montevideo (Cuareim 1533), c) mediante
depósito en la cuenta corriente BROU 1536201-00008 o para depósito en redes de cobranza Cuenta
Corriente BROU 041-0004667.) - Para el caso de que lo hagan por el Banco deberán remitir una copia
del depósito o transferencia al momento que lo realicen al mail de la Unidad de Licitaciones (y que
debe ser anterior a la apertura)

El costo de dicho Pliego será la suma $ 5.000, (cinco mil) valorado incluido.

El pliego estará disponible en la página web de la IDR www.rivera.gub.uy, en la página de compras
estatales www.comprasestatales.gub.uy,
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4º)- CONSULTAS Y COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones que deban realizar las firmas oferentes podrán ser canalizadas a través de la
Unidad de Licitaciones, teléfono 46231900, int. 138, o a través del mail
unidadlicitacionesidr@gmail.com

5º)-PROPUESTA ECONOMICA Y AJUSTE PARAMETRICO
La cotización será en moneda nacional por precio unitario por rubros de acuerdo a Anexo “Valores
para cuadro de metraje de licitación”, a valores básicos.
Los precios se reajustarán mensualmente por ICC, tomándose como base para el reajuste el último 
vigente al momento de la apertura de ofertas.
El ajuste de precios se hará de oficio por la Administración. El monto imponible a los efectos del pago
de las leyes sociales también se reajustará cuando exista ajuste en el laudo de la construcción. -

6º) - LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS:

Las ofertas deberán presentarse en la Unidad de Licitaciones de la IDR hasta el día 25 de  julio
de 2023 a la hora 12.00 y la apertura se realizará el mismo día a partir de las 12.30, en dicha oficina.
También serán recibidas ofertas vía fax al número 46231900 interno 138, donde toda la
documentación deberá llegar antes de la hora estipulada para la recepción de ofertas.
No se aceptan cotizaciones en línea, ni vía e-mail, ni a través de la página de compras estatales.
Se rechazarán las ofertas sin firmar o que lleguen pasada la hora fijada para la recepción de ofertas.

Excepcionalmente para el caso de que próximo a la hora 12.00 el fax de la Intendencia
presente problemas de funcionamiento, se aceptará que la oferta sea enviada por mail a
unidadlicitacionesidr@gmail.com, escaneada en un archivo tipo PDF, debiendo la empresa
verificar su recepción por la Unidad de Licitaciones antes de la hora 12.00 bajo su
responsabilidad.
A efectos de ser agregado al expediente electrónico respectivo se deberá remitir además una
copia de la oferta en formato PDF o similar en pendrive, CD o vía email a
unidadlicitacionesidr@gmail.com

El oferente deberá presentar la siguiente documentación:
1- Justificación suficiente de la representación invocada cuando quien firma la oferta no es la 
misma persona que figura en RUPE.
2- Nota con datos identificatorios de la Empresa, especialmente domicilio, número de contacto y
correo electrónico.
La Administración podrá otorgar plazo no mayor a 2 días, a los oferentes en aquellas situacionesen
que deban subsanarse aspectos formales.

3- En la oferta deberá declararse un correo electrónico al cual se notificará válidamente
todas las actuaciones referentes a este llamado, así como las que tengan que ver con la
ejecución del contrato (ordenes de servicios, sanciones etc).

7º)-MONTO IMPONIBLE PARA LEYES SOCIALES
Los oferentes deberán indicar el monto de la mano de obra a valores actuales sobre el que
corresponderá calcular  los aportes a  la Seguridad  Social,  siendo de  cargo  de  la Empresa  los que
correspondan liquidar por encima y teniéndose presente lo establecido en las restantes cláusulas de
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este pliego.
8º)-COMPARACION DE OFERTAS
A los efectos de la comparación económica de las ofertas, al precio total ofertado se le adicionaránlas
leyes sociales equivalentes al 71,80 % sobre la mano de obra imponible a que se refiere el artículo
anterior.
El Monto Imponible no podrá ser inferior al 20% de monto básico de obra. Las empresas que coticen
Montos Imponibles por debajo de 20% sufrirán ajuste hasta alcanzar el mínimo (20%) para
comparación de las ofertas.

9º)- GARANTIA
Las garantías de cumplimiento de contrato se regirán plenamente por lo previsto en el TOCAF. La IDR
podrá hacer uso de la cláusula prevista en el art. 64 del TOCAF y exonerar de la presentaciónde esta
garantía y /o autorizar otras formas de integración de la misma (como descuento de facturas etc).
Será de cargo de la Empresa adjudicataria, la reparación a su estado anterior de todos los daños y
deterioros que, con motivo de la ejecución de la obra, ocasionen (de cualquier forma y circunstancia)
al Estado y terceras personas (Estado, Gobiernos Departamentales, Particulares etc.).

10º)-NO ADMISION DE OFERTAS ALTERNATIVAS, NI MODIFICACIONES, NI VARIANTES.
La propuesta deberá limitarse  a la oferta básica, no considerándose ningún tipo de alternativa,
modificaciones o variantes, las que de establecerse por algún cotizante no serán tenidas encuenta.

11º)- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 120 (ciento veinte) díasa
contar desde el día siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas a menos que antes de
expirar dicho plazo la Intendencia ya se hubiera expedido respecto de ellas. El vencimiento del plazo
establecido precedentemente no librará al  oferente, a no ser que medie  notificación escrita  a  la
Intendencia de su decisión de retirar la oferta, y a falta de pronunciamiento de esta última, en el
término de 10 (diez) días perentorios.

12º) ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
La  Intendencia  Departamental  de  Rivera  se  reserva  el  derecho de:  a)  aceptar  las  propuestas  que
considere más convenientes a sus intereses y a las necesidades del servicio para el cual contrata, ode
rechazar alguna o todas las propuestas, sin expresión de causa y, sin que ello dé lugar a reclamación
alguna por parte de los proponentes;  b) rechazar las propuestas en las situaciones de conclusión,
cohecho, soborno, fraude, abuso de funciones, tráfico de influencias, tratar de influir  en los
funcionarios intervinientes en el proceso de licitación para obtener una decisión favorable, sin
perjuicio de las denuncias penales correspondientes. c) Realizar adjudicaciones parciales, e) declarar
desierto este llamado, d) dejarlo sin efecto en cualquier momento antes de la fecha fijada para su
apertura; e) utilizar los mecanismos de mejora de ofertas y negociación previstos en el  TOCAF, f)
dividir la adjudicación entre varias empresas.

La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los efectos legales,el
contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego particular. Los derechos y
obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente pliego, la oferta y las
ordenes de servicio. La Intendencia se reserva el derecho de adjudicar la presente licitación a más de
una empresa.
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13º) FORMA DE ADJUDICACIÓN
A los  efectos  de la  evaluación,  la  Administración considerará dos ítems con sus correspondientes
puntajes:

1º) Aptitud de la empresa para la ejecución del contrato: para la cual evaluará en forma conjunta los
antecedentes en contratos similares en los últimos 5 años, capacidad operativa demostradapor los
recursos humanos y técnicos de cada propuesta, asignando los siguientes puntos:
-Muy buena: 60 puntos - se le asignará a aquella empresa que se destaque respecto a las demás,ya
sea por una mayor  cantidad de antecedentes en el rubro especifico licitado o por mejor capacidad
operativa;
-Buena: 50 puntos;
-Regular: 25 puntos;
-e Insuficiente: 0 punto.
Para la correcta asignación de puntajes, la Comisión de Adjudicaciones podrá ponderar los méritosde
todas las empresas en conjunto, de cuya comparación determinará las diferencias entre las mismas.

2)  Antecedentes  negativos  : serán tenidos en cuenta los antecedentes negativos (observaciones o
incumplimientos tanto en calidad como en plazo) que figuren en el Registro Nacional de Empresas de
Obras Públicas del MTOP o en el RUPE, en los últimos 5 años de acuerdo al siguiente detalle:
-en los últimos 3 años se puntuará negativamente 2 puntos por cada incumplimiento registrado
-en los anteriores 2 años se puntuará negativamente 1 punto por cada incumplimiento registrado

3)      El         precio   se evaluará asignando 200 puntos a la propuesta de menor precio, restándole a los demás
un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio respecto de la mejor calificada.

De la suma de todos los puntajes, surgirá la oferta mejor calificada.
La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los efectos legales,el
contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego particular. Los derechos y
obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente pliego y la oferta.

Por lo menos el 80% del personal será local. Se entiende por personal local aquel que tenga una 
residencia permanente en el departamento de 2 años como mínimo de antigüedad. Dicha
residencia se probará en su momento con el certificado de residencia expedido por la Jefatura de 
Policía.

El oferente deberá identificar el personal principal que utilizará en la obra.

El número de personas mínimo se deberá mantener durante el plazo total de la obra.

14º)- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA, CRONOGRAMA DE OBRAS Y PREVENTIVO DE FLUJO DE
FONDOS
Las obras se harán en base a las prioridades de la División de Vialidad Rural comprendidas en un
plazo máximo de un año.

Este plazo se entiende pactado a favor de la Administración por lo cual se entiende tácitamente 
prorrogado en caso de que cumplido el mismo no exista acto administrativo en contrario.

15º)- DESIGNACION DE TECNICO

Cada oferente deberá designar un representante técnico con título de Ingeniero Civil o Arquitecto que,
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en caso de ser adjudicatario, tendrá a cargo la coordinación de la obra con los técnicos que a su vez
designe la Intendencia. En caso de que no lo presente junto a la oferta la IDR le podrá conceder un
plazo de dos días para que lo presente bajo apercibimiento de rechazar la oferta.

16º)- BANCO DE SEGUROS
El adjudicatario deberá aportar el correspondiente certificado del Banco de Seguros del Estado aque
se refiere el Art. 61º de la Ley Nro. 16.074.

17°) PAGOS:
Los pagos se harán dentro de los 30 días de firmada la factura por la Dirección General de Obras y de
su aprobación por parte de Div. Contaduría.

18º)- FIRMA DE CONTRATO
La Empresa a la que se adjudique la Licitación deberá concurrir a firmar el contrato respectivo dentro
de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción del comunicado que se remitirá, aportando en su
caso comprobante del depósito de las garantías correspondientes, bajo apercibimiento de la
aplicación de sanciones diarias conforme se establece en este pliego.
El contrato no podrá ser cedido a ninguna otra empresa, salvo autorización expresa de la IDR.
En oportunidad de firmar el contrato el adjudicatario deberá constituir domicilio dentro de la ciudad
de Rivera.

19º)-ACTAS
En el plazo que la Dirección Gral. de obras determine, el Contratista deberá suscribir Acta de inicio de
obra. Los plazos de obra se contarán a partir de la fecha de suscripción de esta documentación.

20º)- INICIO DE OBRAS Y MULTAS
El inicio de las obras se efectuará dentro del plazo fijado por la Dirección Gral. de Obras. En caso de
que el Contratista no iniciare las obras dentro de dicho plazo, la Intendencia Departamental podrá
aplicarle una multa equivalente a 5UR por cada día de atraso, pudiendo asimismo declarar rescindido
el Contrato con pérdida de la garantía por parte del Contratista.

La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, se producirá de
pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la modalidad y carácter
de los  mismos,  o  por  el  hecho  de  hacer  o  no  hacer  algo  contrario  a  lo  estipulado,  sin
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

21º)- MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBRA
Si el contratista no culminare  cada  obra  solicitada en el tiempo establecido, la Intendencia
Departamental podrá  aplicarle  una  multa  equivalente  a  10UR,  por  cada  día  de  atraso,  pudiendo
asimismo declarar rescindido el Contrato con pérdida de garantía por parte del Contratista.

22°)- ORDENES DE SERVICIO
En la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y alas
órdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de Obra, y de las cuales dará
recibo el Contratista. Este estará obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares,
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improcedentes o inconvenientes.
Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio deberá, no
obstante,  ejecutarla,  pudiendo sin  embargo  presentar  sus  reclamaciones por  escrito,  con copia al
Contratante, bajo recibo en un plazo no mayor de 7 días al Director de Obra, quién de inmediatolas
elevará informadas a sus superiores. Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones
se entenderá por aceptado lo resuelto por el Director de Obra y no le  será admitida reclamación
ulterior  por tal  concepto.  Las  órdenes de servicio  no liberan al  Contratista  de su responsabilidad
directa por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.
Por cada día de incumplimiento de las órdenes de servicio el contratante podrá aplicar una multa de
hasta 10 Unidades reajustables, duplicándose en las reincidencias y pudiendo llevar a la rescisión del
contrato si fueren incumplimientos graves.

Las multas establecidas en este pliego pueden ser descontadas sin trámite alguno de los 
haberes que tuviere la empresa a su favor, inclusive de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Las referidas penalidades se podrán aplicar además por incumplimiento de:
a) La calidad de los materiales;
b) La ejecución de los trabajos;
c) Las órdenes de trabajos dadas por la Administración;
d) De lo prescripto en la memoria Constructiva para Vialidad Urbana.
Además, ante los incumplimientos la IDR podrá a su criterio, aplicar una observación, multa,

comunicación al Registro de Proveedores del Estado y/o al registro de empresas de obras públicas del
MTOP. -

23º)- DIRECCION DE LA OBRA
La Dirección de la obra estará ejercida por el profesional que a esos efectos designará la Intendencia.

23º)- SUPERVISIÓN DE LA OBRA
La Intendencia, a través de la Dirección General de Obras, ejercerá la supervisión de la obra siguiendo
el desarrollo de los trabajos, efectuando las observaciones que éste le merezca y exigiendo el
cumplimiento de todas las disposiciones que estime necesarias y convenientes para la buena
ejecución de los trabajos de acuerdo al contrato.
Asimismo, dicho Dirección realizará las mediciones para certificación de avances a los efectos de su
pago.

24º)- SEGURIDAD –
El  contratista será responsable de cualquier reclamo de terceros relacionado con la  obra y por la
seguridad del personal obrero, de acuerdo a las normas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
Banco de Seguros del Estado e Intendencia Departamental de Rivera.
Realizará todo el trabajo, teniendo en cuenta dichas normas en toda el área de la obra, sus equipos,
andamios, instalaciones, maquinaria y equipos de protección personal de los obreros.

25°) RELACIÓN CON LOS TRABAJADORES
De acuerdo a la normativa vigente, los oferentes se obligan a garantizar a sus trabajadores:
a) los salarios, horas de trabajo y demás condiciones de empleo de acuerdo a las leyes, laudos y/o
convenios colectivos vigentes para la rama de actividad;
b) el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene que correspondan;
c) la realización de los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social.
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26º)-PLAZO Y MODO DE PAGO
Se realizará un certificado mensual de obra hecha, el que deberá presentarse al Director de Obras y al
Supervisor de Obra quienes disponen de cinco días hábiles para aprobarlo u observarlo.
El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la planillade
declaración al B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes. No se procesarán certificados de
obra sin la constancia de la presentación de la planilla correspondiente al mes a certificar.
Dichas planillas deben ser previamente aprobadas por la Dirección de Obras.

27°)- EXIGENCIA DE DOCUMENTACIÓN LABORAL
Mensualmente, la Intendencia podrá exigir la presentación de la documentación laboral de la que
surja la regularidad de todos los dependientes de la empresa adjudicataria que estén afectados al
trabajo ( planilla de trabajo donde estén registrados todos los dependientes que se desempeñaronese
mes),  así como documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la
relación laboral, los recaudos que justifiquen que está al día con las contribuciones de seguridadsocial
que son a cargo de la empresa o retenidas por esta, como condición previa al pago de los servicios
prestados.
La empresa adjudicataria se compromete a comunicar a la Intendencia los datos personales de los
trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles
correspondientes.
La Intendencia tiene potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios alos
que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

28º) - EXIGENCIAS PARA EL PAGO
La Empresa a la que se adjudique la Licitación en el momento de recibir los pagos deberá acreditar
estar al día con el Banco de Previsión Social y con la D.G.I.

Los aportes al  Banco de Previsión Social quedarán a  cargo del contratante.-  Los pagos de Leyes
Sociales por la Intendencia Departamental de Rivera se realizarán en base a las planillas de aportes
que presente la Empresa contratista mensualmente .- Dichos pagos se harán hasta el         tope   indicado
por la Empresa en su propuesta , superado el tope antes establecido, los siguientes pagos los realizara
la IDR mediante la retención del  importe que corresponda del certificado respectivo a la Empresa
contratista.-A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las propuestas se tendrán en
cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la oferta.- Para lo cual los oferentes
deberán declarar  el  monto de mano de obra  imponible para  cada rubro y la  sumatoria  total.-  La
liquidación a los efectos del pago de BPS se realizara mensualmente según el monto declarado en la
planilla del personal presentada por la Empresa.- La IDR no reconocerá como montos a pagar al BPS
todas aquellas planillas que no estén firmadas y  selladas por la Dirección  General de Obras.-  La
Empresa  adjudicataria  dispondrá de un plazo  máximo de 3 días hábiles siguientes a la fecha de
vencimiento fijada por el BPS mensualmente, para presentar las planillas de sus obras.- La mismas
deberán estar selladas por el BPS y serán presentadas en División Contaduría de la IDR dentro del
plazo señalado, de no hacerlo en tiempo y forma serán de cargo de dichas Empresas los importes
concepto de Multas y Recargos que fije el BPS y serán descontados de las liquidaciones subsiguientes.-
En caso de no haber presentado planillas en el mes , por alguna de las obras , deberá comunicarse a la
citada Dirección por escrito.-

Las multas que puedan surgir por atraso en los plazos para el registro y cierre de la obra, serán de
cargo de la empresa contratista, al igual que las que se originen por presentar la planilla mensual
fuera de plazo.
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REGISTRO     DE     OBRA         ante     B.P.S:  
El registro de obra ante el Banco de Previsión Social lo hará la Empresa contratista previo
control y firma de los formularios 1 y 2 (Obra Pública) por el Director de Obra. Dicho registro
deberá hacerse en el plazo de 48 horas desde el acto de inicio de la obra y deberá remitir
inmediatamente copia del formulario de inscripción con el número de obra al Director de
Obra.
Toda obra pública de construcción, arquitectura, ingeniería civil y sus derivaciones, -que
tenga una duración que supere los treinta jornales de ejecución- deberá inscribirse por el
titular de los derechos reales de la obra, en el Registro Nacional de Obras de Construcción del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y su trazabilidad, según lo establecido en los
artículos 356 a 363 de la ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y su reglamentación el decreto
481/009 de  19  de  octubre  de  2009  concordantes  y  modificativas.  Será  la  empresa
adjudicataria la que deberá realizar este registro por cuenta de la IDR.

CIERRE     DE     OBRA ante     B.PS:  
El cierre de obra ante el Banco de Previsión Social lo hará la División Contaduría de la IDR, 

luego de contar con Acta el cierre definitivo de la obra. Las multas que puedan surgir por
atraso en los plazos para el registro y cierre de la obra, serán de cargo de la empresa 
contratista, al igual que las que se originen por presentar la planilla mensual fuera de plazo, 
cuando sea por causa imputables a la Empresa.

29º)- FONDO DE REPARO
Por concepto de buena ejecución de las obras se retendrá en efectivo un 2% de cada certificado. Este
monto podrá ser usado por la Intendencia Departamental de Rivera en caso de incumplimiento por la
Empresa de las obras que se identifiquen como pendiente de ejecución o reparación en el acto de
recepción provisoria.

30º)-RECEPCION DE LA OBRA
Culminadas todas las obras se realizará un acta de RECEPCION PROVISORIA de las obras ejecutadas la
que será firmada por el Director de la Obra, el supervisor de la Obra, y la Empresa constructora. En esa
Acta se  dejará  constancia  de  todas  aquellas  obras  pendientes  de  realización  o  que  es  menester
reparar. La Empresa dispone para ello de un plazo de treinta días corridos.
De no existir observaciones que hacer se dará por recibidas provisoriamente comenzando desde la
fecha del acta respectiva, el plazo de 1 (un) año de mantenimiento y conservación, así como también
un plazo de 15 (quince) días para la devolución del monto retenido en concepto de buena ejecución de
obras.
A los seis meses de suscrita el Acta de Recepción Provisoria se labrará el Acta de RECEPCION
DEFINITIVA.
En esa Acta se dejará constancia de las obras que eventualmente queden pendientes y se fijará el plazo 
para su ejecución que no podrá exceder en ningún caso de los treinta díascorridos. De no existir obras 
pendientes ni vicios detectados, podrán autorizarse la devolución de la garantíade cumplimiento de contrato.

31º) CARTEL DE OBRA
El contratista deberá colocar un cartel 2.50m de ancho x 3 m de altura, de acuerdo a modelo que 
oportunamente    la    IDR suministre
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32°)- METRAJES

RUBRO
Unid. Rubro Unit. Cantidad Parciales MI(*)

1 unid. Carteles información I-9 tamaño 1,2x1,0 6
2 Unid. Desvío de cauce 5
3 ml Suministro e Instalación tubería de Ø 600 ± 50 mm de PEAD 24
4 ml Suministro e Instalación tubería de Ø 800 ± 50 mm de PEAD 36
5 ml Suministro e Instalación tubería de Ø 1000 ± 50 mm de PEAD 42
6 ml Suministro e Instalación tubería de Ø 1200 ± 50 mm de PEAD 30
7 m³ hormigón Armado para cabezales 25 Mpa 55
8 m³ Hormigón de Losa 25 Mpa 80
9 m³ Hormigón ciclópeo 10
10 m³ Hormigón Recubrimiento 20 Mpa 20
11 m³ Tosca cementada 120

SUB TOTAL - SUMA DE PARCIALES

5% Imprevistos =ST * 5%

22% IVA = (ST +Imp) * 22%

71,8 % * (MI1+MI2+…+MI11)

TOTAL=

33º)- Las empresas oferentes deberán tener presente la obligación establecida en el art. 14 de la ley
17.897 (porcentaje de trabajadores inscriptos en bolsa de Trabajo del Patronato de Encarcelados y
liberados) y en la ley 18.516 (porcentaje de mano de obra local).
Asimismo, y de acuerdo a lo dispuesto por las leyes 18.098, 18.099, y 18.251, la empresa adjudicataria
estará obligada a : a) respetar los laudos de los Consejos de Salarios con respecto a sus trabajadores y
otras obligaciones laborales, b) exhibir a la Administración, toda vez que esta lo solicite la
documentación que lo  acredite;  c)  a  aceptar que la  Intendencia pueda retener de los pagos, los
créditos laborales adeudados; d) el incumplimiento de todo lo anterior podrá dar lugar a la rescisión
del contrato con más los daños y perjuicios
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34º)- FORMULARIO DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
La presentación de las propuestas se ajustará al siguiente formulario:

Ref. Licitación Abreviada Nº 14/2023
Sr. Intendente de Rivera
"............................domiciliado a los efectos legales en calle
..................................Nº............ de la ciudad de...................................se compromete, a realizar, de
acuerdo con los Pliegos de Condiciones y demás elementos que he tenido a la vista todos los 
trabajos indicados, relacionados con la construcción de obras..............................................., por los
precios por rubros que se indican en el Anexo “Valores para cuadro de metrajes de licitación”, lo 
que para dichos metrajes arroja un precio global de
$.................................. (........................................................) más I.V.A., lo que hace un total de
costo de Empresa de $....…………....... (.......................................................), que sumado a $
……………….…. (..............................................) de Leyes Sociales (calculadas como el 71.80%
sobre el Monto Imponible) da un total para la obra de $ …………..….. (………………………….…….) a 
valores básicos.
La mano de obra (a valores de enero 2023) sobre la que corresponderá calcular los aportes a la
Seguridad Social asciende a $........................................(.............................................).

El representante técnico de la empresa es el Ingeniero Civil…………………………………
Se adjunta:
- Formulario de Identificación (en su caso).
- Anexo de Valores para cuadro de metraje de licitación con precios por rubros y totales.
- Fuentes de abastecimiento
-Listado de equipos
-Listado de personal
-Técnico responsable
Se compromete a someterse a las Leyes y Tribunales del País con exclusión de todo otro recurso.Lugar
y fecha .................................

ANEXO I.
FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE
LICITACIÓN ABREVIADA Nº14/23 
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 
NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA
R.U.C.
DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE 
LICITACIÓN CALLE: No.
LOCALIDAD:
CÓDIGO POSTAL:
PAÍS:
TELÉFONO:
E-MAIL:
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FAX:
DECLARO ESTAR EN CONDICIONES LEGALES DE CONTRATAR CON EL
ESTADO.
FIRMA/S:
ACLARACIÓN DE FIRMA/S:
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Especificaciones     Técnicas  

1) Rubros que componen las obras

A tales efectos el contratista suministrará todos los materiales (con excepción del balasto que serán
suministrados por la IDR entregados en obra),  mano de obra, equipo de obra y servicios necesarios
desarrollando fundamentalmente las siguientes tareas, así como todas las que correspondan al tipo de
obra a ejecutar:

• Replanteo de la obra verificando y corrigiendo si necesario la cota de zampeado existente,dejando una
pendiente para los caños de 1%

• Organización General y Administración de los trabajos.
• Suministro,  transporte,  almacenamiento en sitio y  preparación de los  Materiales  necesarios  para  la

ejecución de las obras.
• Mantenimiento de la obra hasta la recepción definitiva.
• Se procederá al desvió del curso de agua con caños suministrados por la IDR para la  posterior limpieza

de destrozos de la antigua estructura, retiro de materiales excedentes y/ó de deshecho, limpieza total
de todos los lugares de trabajo.

• Suministro de los servicios necesarios de agua, energía eléctrica, etc.
• Señalizar  correctamente los lugares de trabajo.  El  Contratista deberá adoptar las precauciones para

prevenir  accidentes,  siendo de  su cargo la  construcción y  mantenimiento de señales,  luces,  avisos,
barricadas y otros signos que adviertan y prevengan adecuadamente los riesgos existentes en los
distintos sitios de obra.

 Re acondicionamiento de las áreas ocupadas temporalmente para la ejecución de los  trabajos, a
satisfacción de la Intendencia.

 El replanteo se realizará en dos oportunidades, el primero estando el arroyo en estiaje, o a un nivel que
permita efectuar los trabajos, y el segundo ante el inicio de una lluvia, o en el momento en que se
registre una lluvia, Se balizarán o registrarán las líneas de corriente y empuje del agua. En este sentido el
flujo de agua en la batería de caños mantendrá igual dirección a los flujos de agua naturales del Arroyo.
Tendrá este segundo replanteo la finalidad de registrar claramente las direcciones en que se
colocarán las baterías de caños, los que se emplazarán en las direcciones de los empujes.
 Los caños de PEAD a colocar serán suministrados por la empresa contratista.
 Una vez procedido al replanteo de la ubicación de la alcantarilla, se determinará en sitio su exacta
ubicación de, en función de la existencia de otros flujos de empujes del agua una vez que se registra una
crecida.
 La nivelación se realizará con Balasto cementado en el área donde se colocarán las líneas de caños
siendo como mínimo una base de 0.6m de ancho y 15 cm de alto por línea para obtener un apoyo firme
y uniforme. Fig 1. (Rubro tosca cementada)
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Fig 1.

 -Se colocarán los caños verificando su pendiente de 1%. (Rubro colocación decaños)
 -El material de relleno entre caños deberá ser compactado por capas de 15cm y sobre la superficie de

los caños irán 2 capas compactadas de tosca cementada de 15 cm de espesor en toda el área, la cual
será utilizada como base para el pavimento de rodadura. (Rubros colocación de caños y tosca
cementada)

 -Se buscará realizar de ambos lados un muro de hormigón armado que tendrá una base a definir según
el caso y deberá construirse una viga de borde en la extremidad de la base para evitar que se socave la
estructura, viga  no menor a 35cm que se unirán en sus extremidades a las aletas. Fig 2 y 3. (Rubro
hormigón armado para cabezales)

Fig 2. Fig 3.

 Se colocarán bolardos de protección a cada 2.5 mts, estos se instalarán al momento del llenado del
muro.
Los bolardos serán entregados por la IDR y los costos de colocación deben incluirse en los demás
rubros del contrato

 En la extremidad superior del muro se dejarán esperas de 1m a cada 50cm las cuales servirán como
unión con la losa de rodadura, también se instalarán bolardos a cada 1,5m.

 El piso y la viga de borde se llenarán de hormigón en una primera instancia dejando la malla del muro
en espera para un segundo llenado. (Rubro hormigón armado para cabezales)
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 Al llenar los muros se dejan en sus extremidades una aleta a 45° unidas al piso. Ej.

Fig 4.

 -La losa principal de superficie tendrá junta de dilatación a cada 4mts y tendrá unamalla en toda
su extensión según el caso. (Rubro hormigón de losa)

 La losa de hormigón se apoya sobre una base cementada de 15cm, de acuerdo a las especificaciones
que se mencionan en el punto 7.1 (Rubro Tosca Cemento)

 -Se conformarán también paños de hormigón en ambas extremidades del badén de conuna inclinación
de aprox. 5% a los cuales también se le agregará una malla según la necesidad. (Rubro hormigón de
losa)

 La losa de hormigón se apoya sobre una base cementada de 10cm, de acuerdo a las especificaciones
que se mencionan en el punto 7.1 (Rubro Tosca Cemento)

 -Los taludes que conforman el baden tendrán un revestimiento de hormigón en toda la extensión de la
losa de acceso.

 -En el pie del talud se realiza una viga de borde de 40 x 40 con hormigón ciclópeo (Rubro
hormigón ciclópeo)

 -En el talud se conformará con material granular, el cual será revestido con 10cm de hormigón ymalla
4.2mm (Rubro hormigón para recubrimiento)

 Carteles
La IDR suministrará el diseño de los carteles de información con el nombre del camino y cañada a ser 
colocado en cada alcantarilla construida.
El cartel tendrá una dimensión de 1,2 x1,0, el tipo de letra, tamaño, así como tipo y espesor de chapa 
serán las definidas en la norma de señalización vertical de la DNV.

2) CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
La cuadrilla mínima que la Empresa se obliga a disponer en todo el plazo de ejecución de la presente
obra, estará integrada por un capataz y 5 operarios.

3) AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRA ORDENADAS POR LA I.D.R.

Si antes de comenzar las obras o durante su ejecución, se ordenasen aumentos o disminuciones, el 
Contratista deberá dar cumplimiento a las mismas.

Estas deberán ser solicitadas y aprobadas por escrito por ambas partes. Si los aumentos se refieren a
rubros adicionales, diferentes a los ya cotizados en la oferta, el contratista deberá cotizarlos y solicitar
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la autorización previa a su ejecución al Director de la Obra.

4) ADICIONALES

No se considerarán como adicionales los imprevistos que puedan surgir en la ejecución de  los
trabajos, vertientes, drenajes, etc.; u todo aquello que refiera al proceso constructivo de la obra; los
que deberán ser de cuenta del Contratista, así como los daños provocados por las enchorradas que se
registren durante el plazo de ejecución de las obras.

6) METRAJES Y COTIZACION

La  planilla  de metrajes  de los diferentes  rubros que comprenden las obras son aproximados y se
presentan a los efectos de la comparación de las ofertas y éstos podrán disminuir o aumentar durante
la ejecución de la obra, los que serán certificados de acuerdo a losmetrajes efectivamente realizados
en obra para cada rubro.

7) OBRAS DE ARTE

Forman parte de este pliego las láminas correspondientes a los proyectos adjuntos, así comoel Pliego
General de Obras Públicas del MTOP, y el Texto Modificado Versión 2003

7.1 Cemento Portland para tosca cementada o suelo cementado.

Donde lo indique el proyecto, se usará tosca cementada con 100kg de cemento por metro cúbico de
material compactado.

El precio unitario fijado para este rubro “Tosca Cemento” constituirá la compensación total  por el
cemento, equipos, herramientas, transportes y demás elementos necesarios para la construcción de la
tosca cementada. La IDR suministrará a pie de obra el volumen de balasto necesario.

7.2 Recarga accesos provisorios y en alcantarillas de caños construidas.

El material granular que se utilizará será balasto que será suministrado por la IDR.
Los trabajos a que se refiere este artículo corresponden a la ejecución de recargos dematerial de base
de tapada mínima de los caños, para lograr la capacidad soporte de la maquinaria municipal durante la
posterior construcción del terraplén, sin que se generen daños a los caños colocados.

La capa de base a construir sobre los rellenos compactados y previo a la ejecución de las losas de
pavimentos, se realizará en capas de 15cm de espesor compactado al 98% PUSM y conformará una
calzada para el tránsito vehicular de 5m de ancho como mínimo.
En cualquiera de las combinaciones posibles de espesor y ancho no tendrá  un  pago directo y  la
empresa deberá prorratear los costos en los rubros incluidos en el contrato.

Las recargas para la conformación de los terraplenes de acceso a los aliviaderos construidos serán
realizadas por la Empresa contratista.
El material granular cumplirá los siguientes requisitos:
• . tendrá un C.B.R. mayor o igual que 60%
• . tendrá un límite líquido menor que 40.
• . tendrá un índice plástico menor que 12.
• .la fracción que pasa el tamiz UNIT 4760 tendrá un equivalente de arena mayor a 25.
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7.3 Desvío del Cauce

Mientras se construyan las obras el contratista deberá dejar libre paso a las aguas y  construir  un
desvío para el tránsito de personas y vehículos. -

En todos los casos aun cuando el Proyecto prevé la construcción en seco, pasando el agua por las
estructuras actuales, es preciso prever el pasaje del agua a través de zanjas u otras soluciones, que no
afecten las obras en construcción y pre existentes, de lo contrario los defectos como consecuencia de
una enchorrada, serán de cargo de la Empresa Contratista. Estos rubros serán de cuenta y cargo del
Contratista.

8. MATERIAL

Hormigón Ciclópeo
Consistirá en un hormigón tipo VI del Pliego de la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP,al que se
le sumergirán piedras que satisfagan las condiciones para el agregado ciclópeo, yen una relación de
50% para cada una.

9. VICIOS DE CONSTRUCCION
Vicios aparentes

Cuando el Director, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva advirtiera vicios de
construcción en ellas, podrá disponer que el Contratista proceda a demolerlas y a reconstruirlas a su
costo, sin que a éste le sirva de excusa ni le de derecho alguno la circunstancia de que el Director de la
Obra o sus subalternos las hubieraninspeccionado anteriormente sin observación.
Esto se entiende sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir losempleados.

El Contratista es responsable por los vicios de construcción de cualquier naturaleza queaparezcan
con posterioridad a la recepción definitiva de las obras.

Vicios ocultos
Si el Director de la Obra tuviese motivos para sospechar la existencia, en la obra ejecutada, de vicios de
construcción ocultos, ordenará en cualquier tiempo antes de la recepción definitiva, las demoliciones,
inspecciones u auscultaciones que  sean  necesarias  para reconocer  si  hay  efectivamente vicios  de
construcción.
Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta del Contratista, siempre
que los vicios existan realmente, en caso contrario serán de cuenta del Contratante.
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   Edicto     de     Publicación.  

INTENDENCIA DE RIVERA
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA

Unidad de Licitaciones

Licitación     Abreviada     -  

14/23

OBJETO: LLAMADO     A     LICITACION     ABREVIADA     PARA  
EJECUCIÓN DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS,

SUBURBANAS Y RURALES

RECEPCIÓN     DE     OFERTAS:     Hasta el día 25 de julio de 2023 h.
12.00 en Unidad de Licitaciones calle Agraciada Nº 570 (PB)
Rivera, en sobre cerrado, o vía fax al Tel. 46231900 interno
138.-  No se admitirán otras formas de presentación de
las ofertas (ni cotizació n en línea, e-mail ni similar), salvo la
causal de excepció n establecida en el pliego. Toda la
documentació n deberá  ser recibida antes de dicha hora,
debidamente firmada por quien corresponda.

APERTURA: El día 25 de julio de 2023 a  partir  de  la hora
12:30 en Unidad Licitaciones

PLIEGO: costo $ 5.000,- (cinco mil) valorado incluido
(puede abonarse en IDR; u Oficina de la IDR en  Montevideo
o depó sito en la cuenta corriente BROU 1536201-00008  o
para  deposito  en  redes  de  cobranza Cuenta  Corriente  BROU
041-0004667.) -

Disponible para su consulta en página web de la IDR, ó  en
página de compras estatales o en Div. Adquisiciones.-

Se procurará   para la apertura por lo cual se instrumentará n
mecanismos  para  que  las  empresas  puedan participar
mediante zoom o sistema similar. Para ello, deben remitir
antes  de  la  hora  de  apertura  un  mail  a
unidadlicitacionesidr@gmail.com manifestando  que  se
van a presentar para enviarles la invitación respectiva.
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