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1) INTRODUCCION
1.1. OBJETO

El presente pliego se refiere al llamado a Licitacion hasta el monto de la licitacion abreviada

para la reparacion de pavimentos de empedrados en la ciudad de Rivera, segun

Especificaciones técnicas contenidas en este pliego y en base al Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica — Decreto n°257/015 de 02 de

octubre de 2015. Todo en acuerdo a las siguientes cantidades estimadas:

5.000 m?2 Reparacion de pavimentos de adoquines (incluye adoquines)

Emplazamiento del Provecto:
Las obras se realizaran en ZONA URBANA, de la ciudad de Rivera.

1.2. ALCANCE
Los trabajos consistiran en el mantenimiento de todos los rubros incluidos en el Rubrado, punto

3.3 de este pliego particular.

1.3. PLAZO

El plazo del contrato serd de DOCE (12) meses a partir de la fecha del Acta de inicio de los
trabajos hasta la recepcion provisoria de la misma. Este plazo esta pactado a favor de la
Administracion, por lo que se entenderd tacitamente prorrogado si vencido el mismo no surge

un acto administrativo en contrario.

1.4. FACTURACION Y PRESENTACION
Moneda vy detalles de la Factura:

La factura se emitird en pesos uruguayos (UYU) y deberd incluir el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) correspondiente.

Plazo v Requisitos de Presentacion:

El adjudicatario debera presentar las facturas dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
finalizacion de cada mes.
Las facturas deben estar debidamente conformadas, sin observaciones, por el representante

técnico de la Intendencia y por el Director General de Obras y posteriormente para el pago por



la Direccion General de Hacienda.
La presentacion de las facturas estard sujeta a la aprobacion del certificado correspondiente por

parte de la Direccion de Obra.

1.5. CONDICIONES DE PAGO
Moneda de Pago:

Todos los pagos se realizaran en pesos uruguayos (UYU).
El pago por el servicio adjudicado se realizara de acuerdo a la oferta, no siendo de recibo
ofertas por pago contado.

Certificado de Obra:

Se emitira un unico certificado mensual que reflejara el estado de avance de la obra.
El certificado sera elaborado con base en los precios unitarios establecidos en el contrato.
El ajuste en el monto del certificado se calculara de acuerdo con la aplicacion de los términos y

condiciones establecidos en el presente pliego.

1.6. VARIACION DE LAS PRESTACIONES
Se regirda por lo establecido en el TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y

Administracion Financiera del Estado)

2. GENERALIDADES

2.1. PROPUESTAS

Los oferentes deberan ingresar sus ofertas (econdmica y técnicas completas de corresponder)
en el sitio web de Compras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy hasta la hora 12:00 del
dia 14 DE ABRIL DE 2026.

Se adjunta el Anexo I, instructivo proporcionado por el equipo de Compras Estatales con
recomendaciones para la cotizacion en linea a través del sitio web.

La apertura de las ofertas se efectuara en forma automatica en la fecha y hora indicada.

El acta sera remitida por Compras Estatales a la o las direcciones electronicas previamente
registradas por cada oferente en la secciéon de “Comunicacion” incluida en “Datos Generales”
prevista en la aplicacion del Registro Unico de Proveedores del Estado. El acta de apertura
permanecerda asimismo visible para todos los oferentes en la plataforma electronica. Los

oferentes podran hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 dias


http://www.comprasestatales.gub.uy/

habiles a contar del dia siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberan ser cursadas
a través de la direccion de correo: licitaciones@rivera.gub.uy y remitidos por la Administracion
contratante a todos los proveedores para su conocimiento.

Seré de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la direccion electronica constituida
sea correcta, valida y apta para la recepcion de este tipo de mensajes.

A partir de la fecha y hora establecidas, las ofertas quedaran accesibles para la Administracion
contratante, no pudiendo introducirse modificacion alguna en las mismas.

Asimismo, las ofertas quedaran visibles para todos los oferentes, exceptuando aquella
informacion que sea ingresada con caracter confidencial.

Soélo cuando la Administracion contratante solicite salvar defectos o carencias de acuerdo a lo
establecido en el articulo 65 del T.O.C.A.F., el oferente debe agregar en linea la documentacion
solicitada, siempre y cuando con ello no se vulnere el principio de igualdad de los oferentes.
Las propuestas deberan estar firmadas por el representante legal de la Empresa y
encabezarse con la siguiente frase:

INTENDENCIA DE RIVERA - <“LICITACION ABREVIADA 03/26 -
MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS EMPEDRADOS EN LA CIUDAD DE
RIVERA”

Los oferentes deberan:

a) Haber adquirido el Pliego de Condiciones (previo a la apertura de ofertas).
b) Estar inscripto en el RUPE (para ofertar sera suficiente estar “en ingreso”)
c) Adjuntar nota del oferente con identificacion del mismo o apoderado, domicilio,

teléfono, fax, correo electronico y nimero de RUT.

d) Contar con el certificado MTOP (Veca)

e) Que la empresa esté debidamente constituida y habilitada para el giro, e inscripta en la
Direccion General Impositiva, Banco de Prevision Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social y Banco de Seguros.

INFORMACION CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES

Cuando los oferentes incluyan informacion considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto
en el articulo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y articulo 12.2 del Decreto N° 131/014, la misma

deberd ser ingresada en el sistema en tal caracter y en forma separada a la parte publica de la



oferta.

La clasificacion de la documentacion en caracter de confidencial es de exclusiva
responsabilidad del proveedor. La Administracion podra descalificar la oferta o tomar las
medidas que estime pertinentes, si considera que la informacién ingresada en caracter
confidencial, no retine los requisitos exigidos por la normativa referida.

El oferente debera realizar la clasificacién en base a los siguientes criterios: Se considera
informacion confidencial:

- la informacion relativa a sus clientes, salvo aquella que sea requerida como factor de
evaluacion

- la que pueda ser objeto de propiedad intelectual
- la que refiera al patrimonio del oferente

- la que comprenda hechos o actos de caracter econdmico, contable, juridico o

Administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser 1til para un competidor

- la que esté amparada en una clausula contractual de confidencialidad, y aquella de naturaleza
similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Informacion (Ley N° 18.381), y demas
normas concordantes y complementarias.

En ninglin caso se considera informacion confidencial:

- la relativa a los precios

- la descripcion de bienes y servicios ofertados, y

- las condiciones generales de la oferta

Los documentos que entregue un oferente en caracter confidencial, no seran divulgados a los
restantes oferentes.

El oferente deberd incluir en la parte publica de la oferta un resumen no confidencial de la
informacion confidencial que ingrese que debera ser breve y conciso (articulo 30 del Decreto
N° 232/010).

En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, debera
recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley N°
18.331, normas concordantes y complementarias. Asimismo, se debera informar a quienes se
incluyen en el presente llamado, en los términos establecidos en el articulo 13 de la mencionada

Ley.



2.2. REQUISITOS FORMALES

Se le exigira al adjudicatario:
e Indicacion precisa de los nombres de los titulares que la componen, para el caso de ser

sociedades personales. En el caso de ser Sociedad Andnima, deberan informar la nomina de

los integrantes del directorio.

e Estar activo en RUPE.

Para participar debera haber adquirido el pliego con anterioridad a la hora de recepcion de
ofertas, figurar inscripto en el RUPE y contar con Certificado VECA vigente para este tipo de

obras.

2.3. VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta,
tendran caracter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido
en la propuesta, la Administracion podrd rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato

respectivo sin que ello dé lugar a reclamacion de clase alguna.

2.4. DE LA PROPUESTA

La oferta consistird en un precio total expresado en pesos uruguayos, que correspondera al
servicio basico descrito en el Objeto.

Debera expresarse con precision qué tributos comprende o no el precio cotizado.

El silencio de la propuesta al respecto, determinara la presuncion de que el Impuesto al Valor
Agregado y todo otro tributo que corresponda ser aplicado, estd incluido en la propuesta.

Seran tenidos en cuenta, a los efectos de la comparacion de las propuestas, los aportes por

Leyes Sociales.

2.5. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Las ofertas seran validas y obligaran al oferente por el término de 120 (ciento veinte) dias, a
contar desde el siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho
plazo la Administracion ya se hubiera expedido respecto a ellas.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberara al oferente, a no ser que

medie notificacion escrita a la Administracion manifestando su decision de retirar la oferta y, la



falta de pronunciamiento de esta ultima en el término de diez dias habiles perentorios.

2.6. COSTO DEL PLIEGO

Costo del pliego: $ 5.000 valorado incluido (puede abonarse en IDR; u Oficina de la IDR en
Montevideo o transferencia electronica de fondos en la cuenta corriente BROU 1536201-00008
o para deposito bancario o en redes de cobranza en Cuenta Corriente BROU 041-0004667).
Disponible para su consulta en pagina web de la IDR o en pagina de compras estatales o en

Unidad de Licitaciones.

2.7. CONSULTAS Y ACLARACIONES
Las consultas y aclaraciones sobre el pliego deberan presentarse por correo electronico a la

Unidad de Licitaciones (licitaciones@rivera.gub.uy), hasta 3 (tres) dias antes de la fecha de

entrega y apertura de las ofertas. Las mismas seran evacuadas por escrito en el plazo de 24
(veinticuatro) horas, por personal de la Direccion General de Obras.

La Administracion podra, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el
plazo para la presentacion de ofertas, modificar los documentos de licitacion mediante
enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atencion a una aclaracion solicitada
por un posible licitante.

El correo electronico serd considerado un medio valido tanto para la comunicaciéon como para
las respuestas a consultas relacionadas con el pliego, asi como para las notificaciones
pertinentes. En este sentido, los correos electronicos enviados y los que figuren en RUPE,
constituirdn prueba completa de la notificacion conforme lo dispone el art 23 de la ley 20.446.
La Administracion tendré la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la presentacion de
ofertas a fin de dar a los posibles licitantes tiempo razonable para tener en cuenta en la

preparacion de sus ofertas la enmienda o comunicados relativos a los documentos de licitacion.

La notificacion de la adjudicacion a ¢l o los adjudicatarios, constituird, a todos los efectos
legales, el contrato a que se refieren las normas legales (sin perjuicio de que, en la resolucion
de adjudicacion, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con
posterioridad al dictado del mencionado acto). Los derechos y obligaciones del adjudicatario

son las que surgen de las normas juridicas que rigen el Llamado, el presente Pliego y la oferta.


mailto:(licitaciones@rivera.gub.uy),

2.8. CALIFICACION TECNICA
Antecedentes: Descripcion detallada de los antecedentes de la empresa en contratos con objetos
similares al del presente llamado u otros antecedentes, indicando nombre del contratante,

periodos de prestacion de servicios y montos de los contratos (No Excluyente).

2.9. FORMA DE ADJUDICACION

La Intendencia Departamental de Rivera, se reserva la facultad de adjudicar las propuestas o de
rechazarlas todas, cuando asi conviniere a sus intereses, considerando aspectos técnicos,
financieros y de plazos de ejecucion.

A los efectos de la evaluacién, la Administracion considerara tres factores con sus
correspondientes puntajes:

1) Aptitud de la empresa para la ejecucion del contrato: para la cual evaluara en forma
conjunta los antecedentes en contratos similares en los Ultimos 5 afios, capacidad operativa
demostrada por los recursos humanos y técnicos de cada propuesta, asignando los siguientes
puntos:

° Muy buena: 60 puntos - se le asignara a aquella empresa que se destaque respecto a las
demas, ya sea por una mayor cantidad de antecedentes en el rubro especifico licitado o por

mejor capacidad operativa;

) Buena: 50 puntos;
° Regular: 25 puntos; e
° Insuficiente: 0 punto.

Para la correcta asignacion de puntajes, la Comision de Adjudicaciones podra ponderar los
méritos de todas las empresas en conjunto, de cuya comparacion determinard las diferencias

entre las mismas.

2) Antecedentes negativos: serdn tenidos en cuenta los antecedentes negativos
(observaciones o incumplimientos tanto en calidad como en plazo) que figuren en el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas del MTOP o en el RUPE, en los ultimos 5 afios de

acuerdo al siguiente detalle:

a) en los ultimos 3 afios se puntuard negativamente 2 puntos por cada
incumplimiento registrado

b) en los anteriores 2 afios se puntuard negativamente 1 punto por cada



incumplimiento registrado
3) Precio: se evaluard asignando 200 puntos a la propuesta de menor precio, restandole a

los demas un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio respecto de la mejor calificada.

De la suma de todos los puntajes, surgira la oferta mejor calificada.
El precio de comparacion de ofertas, resultard de la sumatoria de los metrajes indicados por la
Administracion por los precios unitarios cotizadas en la propuesta, mas imprevistos (10%

segiin Rubrado adjunto), mas IVA y Leyes Sociales.

Por lo menos el 80% del personal sera local. Se entiende por personal local aquel que tenga una
residencia permanente en el departamento de 2 afios como minimo de antigiiedad. Dicha
residencia se probara en su momento con el certificado de residencia expedido por la Jefatura
de Policia.

El adjudicatario debera identificar el personal que utilizara en la obra.

El nimero de personas minimo se debera mantener durante el plazo total de la obra.

La Intendencia Departamental de Rivera se reserva el derecho de:

a) aceptar las propuestas que considere mas convenientes a sus intereses y a las necesidades del
servicio para el cual contrata, o de rechazar alguna o todas las propuestas; b) rechazar todas
las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicacion del contrato sin que por
ello adquiera responsabilidad alguna ante el licitante o licitantes afectados por esta decision, ni la
obligacion de informar a éste (éstos) los motivos de su decision; c) rechazar las propuestas en las
situaciones de concusion, cohecho, soborno, fraude, abuso de funciones, trafico de influencias, tratar de
influir en los funcionarios intervinientes en el proceso de licitacion para obtener una decision favorable,
sin perjuicio de las denuncias penales correspondientes. d) Realizar adjudicaciones parciales, e) declarar
desierto este llamado, f) dejarlo sin efecto en cualquier momento antes de la fecha fijada para su

apertura.

La Intendencia se reserva el derecho de aplicar los mecanismos de mejora de ofertas y
negociaciones.

La Intendencia se reserva el derecho de adjudicar la presente licitacién a mas de una empresa.

2.10. REPRESENTACION DE LA EMPRESA

Cada firma oferente podra designar a la persona o personas que la representen ante la



Intendencia Departamental de Rivera, en todas las actuaciones referentes al llamado, sin
perjuicio de las autorizaciones vigentes en RUPE.

Dicha designacion podra hacerse mediante el otorgamiento de poder general.

Poder especial o carta poder general para todas las licitaciones de la IDR. Todo esto si fuere

persona diferente a la que figura en RUPE.

2.11. REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA

El contratista debera contar con un profesional técnico idoneo, de la industria de la
construccion (Ingeniero o Arquitecto), con una experiencia minima comprobable de 5 afios, el
cual se designara en la propuesta, y sera responsable de los trabajos. Si no lo presenta, la IDR
podra otorgarle un plazo de 2 dias para que lo haga y en caso de que no lo presente se
descalificard la oferta. El mismo debera estar presente en el inicio de los trabajos, replanteo,
mediciones y certificaciones, bien como en otras oportunidades que la Direccion de Obra de la
IDR lo entienda conveniente.

La designacion de dicho técnico deberd ser aprobada por escrito por la Direccion General de
Obras de la Intendencia Departamental de Rivera y sera sustituido toda vez que esta lo estime
necesario para el mejor desarrollo de los trabajos.

Independientemente de lo expuesto anteriormente el responsable técnico por parte de la

Intendencia Departamental de Rivera podrd realizar las recorridas que considere

pertinentes en la zona de trabajo. Ademas, la empresa contratista deberd contar en forma
permanente en la zona de obra con un Capataz Técnico con experiencia en obras similares de
un minimo de dos afios. A tales efectos se debera indicar por parte del adjudicatario el nombre

del Capataz Técnico y su teléfono de contacto.

2.12. GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

No se exigira para esta licitacion.

2.13. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dentro de los 5 (cinco) dias siguientes a la notificacion de la adjudicacion de la contratacion o
su ampliacion, el adjudicatario, en Division Tesoreria depositard la garantia de fiel
cumplimiento de contrato equivalente al 5% (cinco por ciento) de la contratacion, debiendo

agregar una copia del recibo de deposito al expediente licitatorio.



Esta garantia podréd ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no de cumplimiento a las
obligaciones contractuales, y se devolverd luego de manifestada la conformidad con el servicio
prestado.

Se podran constituir las garantias en:

. Poliza de Seguro de Fianza
. Fianza o Aval Bancario
° Efectivo en Division Tesoreria

La presentacion de la garantia de mantenimiento de contrato, tendra caracter optativo,
conforme al articulo 64° del TOCAF. Si el oferente opta por no presentar la garantia, el
incumplimiento del contrato se sancionara con una multa equivalente al 10% del valor
adjudicado. La multa impuesta debera ser comunicada al RUPE (Registro Unico de

Proveedores del Estado).

2.14. CONDICIONES LABORALES

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de mano de obra,
transporte, alojamiento, alimentacion, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y pago
de las remuneraciones correspondientes respetando los laudos salariales establecidos por los
Consejos de Salarios, segun las normas vigentes.

El personal de la empresa debera prestar sus servicios debidamente uniformados; identificable,

y dotado con los elementos de seguridad exigidos legalmente.

La Administracion podrad exigir a la adjudicataria la documentacion que acredite el pago de
salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral, asi como los recaudos que
justifiquen que esta al dia en el pago de la poliza contra accidentes de trabajo, asi como las
contribuciones de seguridad social, como condicién previa al pago de los servicios prestados.
Las empresas deberan comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que éste
se lo requiera los datos personales de los trabajadores afectados a la prestacion del servicio a
efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.

Si la contratante o la Direccién de Obra, considera que el contratista ha incurrido en infraccion
a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dard cuenta a la Inspeccion General de
Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.

La Administraciéon podra retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos



laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

2.15. DIRECCION TECNICA E INSPECCION DEL SERVICIO

La direccion y fiscalizacion de los trabajos estaran a cargo de un responsable técnico por parte
de la Intendencia Departamental de Rivera, quién procederd a dar su conformidad por escrito,
pudiendo realizar observaciones al mismo si a su juicio entiende que no se ajusta a lo pactado.
En caso de que algun aspecto del servicio no se adecue a lo establecido, el proveedor, a su
costo y dentro del plazo que se estipule por el responsable técnico municipal, deberé corregirlo,
no dandose tramite a la conformidad hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente,
sin perjuicio de la aplicaciéon de las multas correspondientes. Si vencido dicho plazo el
adjudicatario no hubiese dado cumplimiento a lo solicitado, ni justificado a satisfaccion de la
Administracion la demora originada, la Intendencia podré determinar la rescision del contrato,
con la pérdida de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, o la aplicacion de una multa del

10%, segun corresponda (art. 64 del TOCAF).

2.16. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Durante el desarrollo de las tareas los operarios deberdn estar perfectamente identificados y
visibles al transito, y contaran con los elementos de seguridad exigidos legalmente a tales
efectos (chalecos reflectivos, conos delimitando la zona de trabajo en cantidad suficiente,
cascos, botines con punta de acero, carteleria de senalizacion, etc.), siendo de total y absoluta
responsabilidad del contratista su cumplimiento, estando la IDR exonerada de toda

responsabilidad.

El Contratista debera mantener el emplazamiento debidamente libre de toda obstruccion
innecesaria y debera almacenar o eliminar todo el equipo de construccion y los materiales
sobrantes, asi como quitar y remover del emplazamiento todos los escombros, basuras y
obras provisorias que ya no se necesiten.

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y retirard del emplazamiento todo el
equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras
temporarias de cualquier tipo, y dejard todo el emplazamiento y las obras limpias y en
condiciones de operabilidad a satisfaccion de la Direccion de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el



Contratante tendrd derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias
estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo seran de
cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el

Contratante tendra derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera con el Contratista.

Caso sean observados funcionarios sin los elementos de proteccion personal basicos (Casco,
Chaleco, Zapatos/Botas) dentro de la zona de obra, la IDR exigird que se lo retire de obra
inmediatamente, sin que esto genere ningin costo a IDR, pudiendo en su reiteracion o
incumplimiento, paralizar las tareas hasta que se regularice dicha situacion.

El contratista pagard una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el IVA y los
Aportes Sociales por dia de reiteracion del hecho, y por cada funcionario observado.

El contratista cumplird con todas las leyes laborales vigentes durante el plazo de la
contratacion, asi como con todas sus obligaciones fiscales y contratacion de seguros para el
personal (BPS, DGI, MTSS, BSE). El contratista sera responsable de cualquier reclamo de
terceros relacionado con la obra y por la seguridad del personal obrero, de acuerdo a las normas
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Banco de Seguros del Estado e Intendencia
Departamental de Rivera.

El / o los vehiculos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar, deberan contar
con seguro contra terceros y estar en perfectas condiciones de uso.

La constatacion del incumplimiento de cualquiera de los extremos aqui previstos podra dar
lugar a la rescision de la contratacién con el cobro automatico de multas y de la garantia de

cumplimiento.

Mantenimiento de transito y sefializacion

El contratista estd obligado a facilitar la circulacion por la Avenida en condiciones de total
normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o
peligrosidad para los usuarios. Asimismo, podra restringir la circulacion cuando sea
estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto suceda,
el contratista deberd instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de sefializacion
de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo responsable tanto de la colocacion
como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento.

Los disenos, formatos, tamafios, cantidad y disposicion de las sefales u otros elementos de



sefializacion de obras a utilizar deberdn ajustarse completamente a los requerimientos de la
Norma Uruguaya de Senalizacion de Obras.

Transito de vehiculos

El contratista no podra en ningun caso interrumpir el libre transito de vehiculos, y toda vez que
para la ejecucion de los trabajos deba utilizar toda la calzada, previa coordinacion con
Direccion de Transito de IDR y autorizacion de Direccion de Obra, deberd construir o habilitar
vias provisorias laterales, o desviard el transito por caminos auxiliares. Cuando se realicen
trabajos afectando solamente media calzada, debera dirigir el transito sobre la media calzada
habilitada para la circulacion.

Es obligacion del contratista sefializar claramente todo el recorrido de los desvios y caminos
auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y
guiar al transito, tanto en el dia como durante la noche, para lo cual serdn necesarias sefiales
luminosas con caracteristicas adecuadas.

A tales efectos, podran habilitarse al transito la zona de la faja del camino y/u otros caminos
existentes realizando mejoras cuyo programa debera ser aprobado previamente por la Direccion
de Obra. En todos los casos, el contratista serd responsable de que las vias auxiliares se
encuentren en adecuadas condiciones de transito y de garantizar que la circulacion por las

mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios.

Transito de personas

El contratista debera ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las

personas que transitan cerca de la obra. Las sefiales y elementos de seguridad a colocar deberan
estar disenados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o
cualquier otro usuario del entorno de la obra, de los peligros generados por la obra, impidiendo
el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.

El contratista debera disponer de desvios claramente indicados y sefializados para los peatones
que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstaculos peligrosos o etapas
constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstaculo en forma segura y confortable
en todo momento.

Senalizacion de la zona de obra

El contratista serda responsable del suministro y colocaciéon de los dispositivos que sean
necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma

Uruguaya de Sefalizacion de Obras y con las indicaciones del director de Obra. Asimismo, esta



obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstaculos que limiten la circulacion
normal por la calzada.
La sefializacion de obra debera estar disefiada para brindar seguridad al transito de personas y
vehiculos que circulen por la zona, asi como al personal obrero empleado en la obra.
La empresa Contratista debera contar en obra con un minimo de sefializaciéon que se detalla a
continuacion:

e 2 carteles de “CALLE CERRADA — 100 metros”

e 2 carteles de “MEDIA CALZADA — CIRCULE DESPACIO”

e 2 carteles de “GENTE EN OBRA - CIRCULE DESPACIO”

e 2 carteles DE “PROHIBIDO ESTACIONAR?”, colocado en vereda

e 2 carteles DE “DESVIO”

e Balizas

e Conos

¢ (Cinta Pare o malla pléstica

La figura abajo es un ejemplo de carteles de obra que la empresa contratada debera presentar en
las obras que realice seglin el caso.
Dimensiones efectivas del cartel: 1,20 m de ancho x 0,95 m de altura. Debe ser considerado

aun la construccion del sistema de soporte con caiios metalicos de didmetro 50 mm

CALLE
CERRADA

VERA

MATERIAL
SUELTO

RIVERA

Figura 2: ejemplo de carteleria — Vialidad Urbana



Fondo: Naranja Reflectivo

Para usar el logo de la Intendencia de Rivera, solicitarlo en la oficina de Vialidad Urbana.

2.17. RESPONSABILIDAD POR DANOS

Serdn de entera responsabilidad del contratista los dafios que durante la ejecucion de los
trabajos se ocasionaran a toda propiedad de la Intendencia Departamental de Rivera, u a otros
organismos estatales, asi como también dafios ocasionados a terceros. El contratista debera
reponer todo elemento que se deteriore o destruya, tanto de la Intendencia Departamental de
Rivera como de terceros. Para el caso de que se quisiere abonar el costo de los materiales
deteriorados o destruidos se tendra en cuenta el precio actualizado de dichos elementos mas el
costo de la mano de obra por su reposicion. Estos pagos se deduciran de los créditos del
contratista ante la Intendencia Departamental de Rivera.

El contratista no tendrd derecho a reclamaciones ni indemnizacioén alguna por parte de la
Administracion en concepto de dafios y perjuicios, por los dafios

ocasionados por el transito publico pasante por la obra.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en
deficiencias en los desvios, sefializaciéon de la obra o de los propios desvios, elementos de

seguridad y proteccion, etc.

2.18. ACTA DE INICIO

El acta de inicio se realizard dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de la aprobacion del contrato por la autoridad competente.

Los plazos establecidos en este pliego se pactan a favor de la IDR, por lo cual se entienden
tacitamente prorrogados si no existe ninguna anotacion en contrario.

Uno de los ejemplares del acta se agregara al expediente respectivo, quedando el otro en poder
del Contratista.

El contratista pagara una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el IVA y
los Aportes Sociales por dia de atraso de la Fecha de Inicio, hasta un maximo del 3% del

precio global del Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales.



2.19. ORDENES DE TRABAJO

Durante la ejecucion de las obras mas el periodo que transcurra hasta la

recepcion definitiva, el Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas del contrato y a las
ordenes de trabajo e instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de las
cuales dard recibo el Contratista. Este estard obligado a cumplirlas aun cuando las considere
irregulares, improcedentes o inconvenientes. El plazo establecido para el inicio del
cumplimiento de las ordenes de trabajo sera de 72 horas (dias corridos), salvo indicacion

contraria registrada en la propia orden.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de trabajo,
debera, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito,
bajo recibo en un plazo no mayor de 10 dias al Director de Obra, quien de inmediato las elevara
informadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderd por aceptado lo
resuelto por la Direccion de Obra y no le sera admitido reclamacion ulterior por tal concepto.
Las o6rdenes de trabajo no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta
ejecucion de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

Toda orden de trabajo que no se cumpla en plazo serd penalizada por la Direccion de Obra.

El contratista pagara una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el IVA y
los Aportes Sociales por dia de atraso en el cumplimiento de una orden de trabajo, hasta

un maximo del 1 % del precio global del Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales.

2.20. RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el
Contratista a través de la Direccion de Obra, propondra su recepcion provisoria al Contratante,
especificando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones mensuales (a cargo de
garantia de cumplimiento de contrato u otra garantia exigida en el pliego en caso de
corresponder) correspondientes a dichas obras. Este lltimo si no tiene observacion que hacer
las daré por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo
de 12 meses de mantenimiento y conservacion.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hara constar asi en el acta,

dando la Direccion de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo para



subsanar los defectos observados. A la expiracion de este plazo o, antes si el Contratista lo
pidiera, se efectuara un nuevo

reconocimiento y si de ¢l resultase que el contratista ha cumplido las o6rdenes recibidas, se
procederd a la recepcion provisoria.

Sino ha cumplido las 6rdenes recibidas, la Administracion podréa declarar

rescindido el contrato con pérdida de la garantia o la aplicacion de una multa del 10%, segun
corresponda (art. 64 del TOCAF). El plazo acordado por la direccion de la Obra para efectuar
las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber
incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Direccion de la Obra, expondra
dentro del término de diez dias los fundamentos de su disconformidad.

Si dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entendera que acepta lo

resuelto por la Direccion de la Obra y no le serd admitida ninguna reclamacion.

2.21. RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Terminado el plazo de garantia, se procedera a la recepcion definitiva con las formalidades
indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se daran por

recibidas librandose el acta correspondiente.

Verificada la recepcion definitiva del total de la obra, se hara la liquidacién final de los trabajos
que con arreglo a las condiciones del contrato y ordenes de trabajo hubieran sido efectuados.
Aprobada dicha liquidacion se devolveran las garantias al contratista, previa deduccion de las
multas en que hubiera incurrido y siempre que contra ¢l no exista reclamacion alguna por dafos
y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de

jornales.

2,22, RESCISION DE CONTRATO

La rescision del contrato, ademas de la pérdida de las garantias constituidas o la aplicacion de
una multa del 10%, segin corresponda (art. 64 del TOCAF); hard exigible los dafios y
perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dard derecho a la Administracion a
encomendar la finalizacion del objeto del contrato a un tercero por cuenta del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracion - en caso de rescision de contrato podra ordenar



el retiro del contratista de la faja de dominio publico y demas areas afectadas a la obra,
tomando posesion automaticamente de las mismas, asi como disponer el retiro de personal y
maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 dias, facultara a la
Administracion para hacerlo por cuenta del contratista.

La Administracion podra rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento total o
parcial del adjudicatario, previa notificacion.

La rescision se producira de pleno derecho por la inhabilitacion superviniente por cualquiera de

las causales previstas en el TOCAF.

2.23. AJUSTE DE PRECIOS

Los precios cotizados se ajustaran mensualmente de acuerdo con el Indice de Costo de la
Construccion de Vivienda (ICCV), utilizando los siguientes indices:

1. Indice Base: El ICCV con participacion publica (ICCVPu) publicado y vigente en la
fecha de apertura de las ofertas.

2. Indice al Mes de Certificacion: El ICCV con participacion publica (ICCVPu)
publicado y vigente al Ultimo dia del mes de ejecucion de la obra que se esta liquidando.

En caso de que la empresa contratista continte realizando trabajos en la obra después

de la fecha prevista para la terminacion definitiva, ajustada por los eventos compensables
pertinentes (o segin el criterio de la administracion), el ajuste de precios se determinara
tomando el menor de los siguientes valores: el ajuste calculado con los precios testigos del mes
en que estaba prevista la terminacion y el ajuste calculado con los precios del mes en que se
efectlien los trabajos adicionales.

2.24. MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA

Los oferentes deberan detallar en su propuesta los montos imponibles para cada rubro, asi
como la sumatoria total a valores actuales, sobre los cudles se calcularan los aportes a la
Seguridad Social por concepto de leyes sociales. La empresa adjudicataria serd responsable de
cubrir cualquier diferencia entre los aportes presentados para pago y los montos cotizados. Esta
responsabilidad se ajusta a las disposiciones establecidas en el presente pliego, referida en el
capitulo "APORTES Y CERTIFICACIONES DE LEYES SOCIALES". Cualquier diferencia
resultante de la omision o error en el célculo de los aportes por concepto de Leyes Sociales sera
responsabilidad del Contratista.

Para estos calculos, se consideraran Leyes Sociales calculadas segun la siguiente formula:



Leyes Sociales = Monto Imponible * porcentaje vigente del aporte unificado de la
construccion (establecido por BPS).

El monto imponible no podra ser inferior al 20% del monto basico de obra. Las empresas que
presenten en sus cotizaciones montos imponibles por debajo de este 20% estaran sujetas a
ajustes hasta alcanzar el minimo exigido del 20% para la comparacion de ofertas (no para el

caso de que se haga mejora de ofertas ni para la negociacion).

2.25. APORTES Y CERTIFICACIONES DE LEYES SOCIALES

Los aportes al Banco de Prevision Social quedaran a cargo del contratante. Los pagos por
Leyes Sociales efectuados por la Intendencia Departamental de Rivera se basardn en las
planillas de aportes mensuales presentadas por la empresa contratista. Estos aportes incluiran
también cualquier complemento de cuota mutual (CCM) que corresponda, conforme a la
normativa vigente.

La IDR no aceptara como validas para el pago al BPS ninguna planilla que no esté firmada por
el representante técnico de cada obra. Para procesar el pago, la empresa debera enviar la

némina de construccion validada junto con la factura del BPS.

Los pagos se efectuaran hasta el monto de aportes por Leyes Sociales

especificado por la empresa en su propuesta, teniendo en cuenta los ajustes por las variaciones
en el valor de los jornales debido a los aumentos salariales establecidos por el Consejo de
Salarios del Grupo 9, Subgrupo 01.

Los ajustes se aplicardn a los saldos no incurridos de Leyes Sociales durante el periodo de
contratacion, el cual se definira como el intervalo que va desde la fecha de la primera apertura
de ofertas (o una segunda, si corresponde) hasta la fecha prevista para la terminacion definitiva,
ajustada por los eventos compensables pertinentes (o segun el criterio de la administracion).

Si se supera el monto limite mencionado (incluidos los ajustes), la IDR realizard los pagos
adicionales descontdndolos del importe del siguiente certificado presentado por la empresa
contratista para su cobro, o establecerd una forma alternativa de cobro.

La empresa adjudicataria debera presentar las planillas de liquidacion de los aportes mensuales
al Banco de Prevision Social (BPS) con un plazo méximo de 72 horas hébiles antes de la fecha
de vencimiento establecida por el BPS cada mes. Una vez revisadas y firmadas por el
representante técnico de la IDR, se proporcionara al adjudicatario el cddigo de construccion

correspondiente. Luego, el adjudicatario debera enviar la némina de construccion validada al



Departamento de Contaduria, teniendo como plazo maximo la fecha de vencimiento para la
presentacion de la ndmina (dentro del horario de oficina).

Si no se cumple con estos plazos, la empresa serd responsable de los importes por multas y
recargos establecidos por el BPS, los cuales seran descontados de las liquidaciones
subsiguientes, de los créditos que tuviera el contratista con la Intendencia, o segin lo disponga

esta ultima.

2.26. REGISTRO DE OBRA ante B.P.S:

El registro de la obra ante el Banco de Prevision Social serd gestionado por la empresa
contratante, previa revision y firma de los formularios F10 y F2 (Obra Publica) por el
apoderado correspondiente. Este registro debe completarse en un plazo maximo de 48 horas a
partir del acta de inicio de la obra. Ademas, el

adjudicatario debe enviar el formulario F2 y la trazabilidad del M.T.S.S. antes del vencimiento
de dicho plazo. Las multas por demoras en el registro de la obra seran responsabilidad de la
empresa contratista.

Toda obra publica de construccidon, arquitectura, ingenieria civil y sus derivaciones, que
tenga una duracioén que supere los treinta jornales de ejecucion- debera inscribirse por el titular
de los derechos reales de la obra, en el Registro Nacional de Obras de Construccion del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y su trazabilidad, segtn lo establecido en los articulos
356 a 363 de la ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y su reglamentacion el decreto 481/009 de

19 de octubre de 2009. Sera la empresa adjudicataria la que debera realizar este registro.

2.27. CIERRE DE OBRA ante BPS:

El cierre de obra ante el Banco de Prevision Social debera ser gestionado por la empresa
contratante a través de la pagina web del B.P.S. La solicitud de cierre debe incluir la constancia
del acta de cierre definitivo, firmada tanto por el representante técnico de la empresa como por
el referente técnico del organismo. Las multas que se generen por retrasos en el cierre de la

obra seran responsabilidad de la empresa contratista.

2.28. MULTAS

Las multas establecidas pueden ser descontadas sin tramite alguno de los haberes que tuviere la



empresa a su favor, inclusive de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

Las referidas penalidades se podran aplicar por incumplimiento de:

1. Inicio: En caso de atraso correspondera una multa del 3 por mil del precio de Contrato
excluido el IVA y los Aportes Sociales por dia de atraso de la Fecha de Inicio, hasta un
maximo del 3% del precio global del Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales.

2. Plazos: el contratista pagard una multa del 3 por mil por dia del precio del Contrato
ajustado al mes correspondiente a cada hito, excluido el IVA y las leyes sociales, hasta un
maximo del 3 % del precio global del Contrato.

3. Calidad de los Materiales: Si los mismos no cumplen con la calidad requerida, las obras
realizadas con ese material no seran de recibo y la empresa asumird los costos por la
demolicion y retiro de los materiales de la obra.

4. Equipos: En caso de incumplir con los equipos y vehiculos solicitados, se debera abonar
una multa de 1 por mil del valor total del contrato por dia de retraso en el cumplimiento hasta
un maximo de 3 % para multas acumuladas por la presente clausula.

5. La ejecucion de los trabajos: El contratista pagara una multa del 3 por mil del precio del
Contrato ajustado al mes correspondiente a cada hito establecido en la clausula, excluido el

IVA y las Leyes Sociales, hasta un maximo del 3 % del precio global del Contrato.

2.29. EXENCION DE RESPONSABILIDAD

La Administracion podra desistir del llamado en cualquier etapa de su realizacidon, o podra
desestimar todas las ofertas.

Ninguna de estas decisiones generara derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos,

honorarios o indemnizaciones por dafios y perjuicios.

2.30. NORMAS QUE RIGEN ESTA CONTRATACION
Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administracion Financiera (TOCAF).

Pliego Unico de Condiciones Generales para los contratos de obra publica
(Decreto 257/15

El presente Pliego de Condiciones particulares. La propuesta formulada por el oferente.

Normas municipales.

Pliego de condiciones generales.



Las empresas oferentes deberan tener presente la obligacion establecida en el art. 14 de la ley
17.897 (porcentaje de trabajadores inscriptos en bolsa de Trabajo del Patronato de
Encarcelados y liberados) y en la ley 18.516 (porcentaje de mano de obra local).

De acuerdo a lo dispuesto por las leyes 18.098, 18.099, y 18.251, la empresa adjudicataria
estara obligada a:

e respetar los laudos de los Consejos de Salarios con respecto a sus trabajadores y
otras

obligaciones laborales,

e cxhibir a la Administracion, toda vez que esta lo solicite la documentaciéon que lo
acredite;

e a aceptar que la Intendencia pueda retener de los pagos, los créditos laborales
adeudados;
El incumplimiento de todo lo anterior podrd dar lugar a la rescision del contrato con més los
dafios y perjuicios.
Ademas, la empresa debera presentar:

e  Declaracion jurada de que cumple con las normas de seguridad y salud ocupacional,

e Estudio y plan de seguridad e higiene (decreto 283/96).

e Libro de Obra (ambos recibidos y sellados por el MTSS).

e Demas normas de seguridad, higiene y ambientales vigentes.
La presente licitacion estd supeditada a la condicion resolutoria de su aprobacion por el

Tribunal de Cuentas.

Otras consideraciones:

Antes del armado de cualquier andamio debera obtener la autorizacion del MTSS.

Para el caso de que se hagan excavaciones superiores a los 1.50 mts deberd adjuntar un plan de
excavaciones.

Si se tuvieren que realizar demoliciones debera presentar un Plan de Demoliciones.

En trabajos que incluyan equipos de izaje, debera presentar el plan de izaje correspondiente.
Toda documentacion debe estar debidamente firmada por el técnico responsable de la
contratista. La IDR estd facultada para requerir esta documentacion previa al pago de las

diferentes facturas.



3) IMPLANTACION

3.1) EOQUIPO MINIMO EXIGIDO

Dentro de la lista de equipo minimo necesario, el contratista debera garantizar la tenencia de

los siguientes elementos, presentando junto con la oferta una declaracion jurada en tal
nti

i. Retroexcavadora.

ii. Camion con volcadora.

iii. Aplanadora Mecanica o Plancha vibratoria para compactacion (Min. 150K g)

iv. Herramientas de mano y utensilios necesarios para la correcta ejecucion de los

trabajos.

La cantidad de equipos deberd ser definida de acuerdo a la programacion aprobada por

Direccion de Obra, para la correcta ejecucion de las tareas.

La IDR tendra la facultad de analizar si los equipos presentados son suficientes para la

ejecucion de la obra, en caso de que no se presenten todos o se presenten equipos de capacidad

operativa similar.

3.2) MEDIDAS DE SEGURIDAD

Durante el desarrollo de las tareas los operarios deberdn estar perfectamente identificados y
visibles al transito, y contardn con los elementos de seguridad exigidos legalmente a tales
efectos (chalecos reflectivos, conos delimitando la zona de trabajo en un nimero no inferior a
seis, cascos, botines con punta de acero, carteleria de sefializacion, etc.), siendo de total y
absoluta responsabilidad del contratista su cumplimiento, estando la IDR exonerada de toda
responsabilidad.

El contratista cumplird con todas las leyes laborales vigentes durante el plazo de la
contratacion, asi como con todas sus obligaciones fiscales y contratacion de seguros para el
personal (BPS, DGI, MTSS, BSE).

El / o los vehiculos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar, deberan contar
con seguro contra terceros.

La constatacion del incumplimiento de cualquiera de los extremos aqui previstos podra dar
lugar a la rescision de la contratacién con el cobro automatico de multas y de la garantia de

cumplimiento.



3.3) RUBRADO

Cantidad Unid. Rubro Unit. Parciales MI (*)

Reparacion de pavimentos de adoquines

5.000 M2 (incluye adoquines)

10% Imprevistos
Sub-total
22 % [VA = (ST+IMP) * 22 %
s/BPS % Leyes Sociales: % establecido por BPS * (MI)

TOTAL (Subtotal +Iva +LLSS)

MI (*): Monto imponible del subtotal (incluye imprevistos)

34) PROCEDIMIENTO DE PAGO POR AVANCE MENSUAL

Como Procedimiento, hasta 3 dias después del Ultimo dia habil del mes, el adjudicatario
verificara junto al técnico designado por la Intendencia, el avance fisico mensual que cumpla
con lo exigido en lo establecido en este pliego y demas normas vigentes.

Direccion de Obras podra aprobar el avance mensual certificado, siempre que considere que las
observaciones y/o pendencias que pudieran existir en cuanto a los trabajos, no perjudiquen la
correcta funcionalidad de la obra. En tal sentido, Direccidén de Obras citara estas observaciones
y/o pendencias en una orden de trabajo, acordando un plazo para su ejecucion. De no cumplirse
con la orden de trabajo se notificard al adjudicatario y se procedera al cobro de multas segun
numeral 2.29.

Luego, el adjudicatario confeccionara un certificado de avance mensual (modelo de IDR), el
cual deberd contar con: a) fecha; b) logo de la IDR y logo de la empresa; ¢) numeracion; d)
monto total del contrato; e) detalle de tareas segiin rubrado descripto; f) avance acumulado,
avance del mes anterior y avance mes actual; g) firmas de contratista y Direccién de Obra. El
adjudicatario debera presentar dentro de los cinco dias habiles siguientes a la terminacioén de
cada mes, el Certificado de Avance Mensual y una factura debidamente conformada sin

observaciones por el representante técnico de la Intendencia y por el director general de

Obras.




El contratista debera presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la
planilla de declaracion al B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes.
No se efectivizaran pagos sin la constancia de la presentacion de la planilla de declaracion al

BPS por el periodo inmediatamente anterior al del certificado a tramitar.

4) ESPECIFICACIONES
4.1) CARACTERISTICAS TECNICAS — MANTENIMIENTOS

GENERALIDADES
Los pavimentos de empedrado existentes en la ciudad de Rivera son realizados con piedra

basaltica dura cortada a marron, presentando una geometria irregular.

MATERIALES

Adoquin de Piedra

Los adoquines de piedra son de basalto duro, cortados a marréon. Su forma es irregular y las
dimensiones varian entre 10 y 20 cm de lado en la superficie de rodadura, y entre 15 y 20 cm
de altura.

Los adoquines de cordon son seleccionados por su mayor tamafo y por su forma; las caras
laterales deben ser aproximadamente verticales y la superficie visible debe ser
aproximadamente rectangular. Los adoquines comunes convienen que tengan forma
troncocdnica dispuestos en forma de cuiia hacia abajo, con una superficie de rodadura lo mas

plana posible.

Adoquin de cordon Adoquin comun
Arena para empedrado

Se utiliza la arena que se encuentra en la zona.

No debe contener materia orgéanica, ni contenido arcilloso, para que se pueda compactar el



empedrado y no se produzcan deformaciones posteriores en el pavimento.

En ciertos casos donde la velocidad del escurrimiento del agua de lluvia es alta o en lugares
muy htiimedos, se deberd adicionar Cemento Portland a la arena para estabilizarla, 100 Kg de
cemento portland por metro cubico de arena.

En pendientes superiores a los 6% se debera construir vigas de hormigdn transversales a los
efectos de realizar trabas intermediarias. De 6% a 9% las vigas deberan distanciarse un maximo
de 10 metros. En pendientes superiores a los 9%, las vigas deberan distanciarse un maximo de
6 metros. Las vigas deberan ser construidas con hormigén con un minimo 300 Kg/m3 de
cemento portland, con resistencia minima a la compresion de 225 Kg/cm2, seccion rectangular,
20 cm x 40 cm.

Al finalizar los pavimentos se debera construir vigas con las mismas dimensiones.
EXCAVACIONES NECESARIAS

La profundidad de la caja, desde el pavimento terminado hasta la sub—base, es de
aproximadamente 20 cm. El perfil de excavacion debe ser paralelo al perfil del pavimento
terminado (existente).

Luego de retirados los materiales extrafios y formada la caja, debe compactarse adecuadamente
la sub—base existente. Si el estado de la misma, a juicio del Supervisor, no presenta buenas
condiciones para construir el empedrado, debe excavarse para sustituir el material inadecuado

por balastocompactado.

MANTENIMIENTO DEL EMPEDRADO

Dependiendo de cada Situacién, y segun disponga Direccion se deberan emplear los
procedimientos similares a los sefialados para la construccidon de este tipo de pavimentos en la

MEMORIA CONSTRUCTIVA DE VIALIDAD URBANA.

4.2) RESPONSABILIDADES GENERALES
Corresponde al Contratista ejecutar todas aquellas tareas que aseguren la correcta ejecucion de

las obras, sin que este implique costos adicionales.

A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes:

a) Realizar las gestiones junto a los entes correspondientes, previo a la realizacion de las obras

para verificar y solucionar posibles interferencias con otros servicios publicos



b) La utilizacion de elementos suficientemente rigidos y planos, para dar paso a los vehiculos
mientras el corte permanezca abierto, cuando por algun motivo, no pueda hacerse la remocion y
reposicion en dos sendas.

c) En situaciones donde ocurra la necesidad de cerrar integralmente el paso por una via de
circulacion de vehiculos, el contratista debera informar y coordinar con la Direccion General de

Tréansito de la IDR todos los procedimientos.

d) El contratista debera ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las personas que
transitan cerca de la obra. Las sefales y elementos de seguridad a colocar deberan estar
disefiados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o
cualquier otro usuario del entorno de la Avenida, de los peligros generados por la obra,
impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.

El contratista debera disponer de desvios claramente indicados y sefializados para los peatones
que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obsticulos peligrosos o etapas
constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstaculo en forma segura y confortable
en todo momento.

e) Remocion del firme existente y retiro de los materiales sobrantes.
f) Colocacion y mantenimiento de la sefializacidon necesaria.
g) Suministro, sustitucion y compactacion del material de relleno de la sub—rasante.

h) Desvio de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecucion de los trabajos
durantesu realizacion y los 5 (cinco) dias subsiguientes.

i) Construccion o reconstruccion y sellado de juntas.
j) Extraccion de raices que afecten el trazado de la obra y la durabilidad del

pavimento construido.

EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO

Durante el progreso de las obras el Contratista debera mantener el emplazamiento debidamente
libre de toda obstruccion innecesaria y deberd almacenar o eliminar todo el equipo de
construccion y los materiales sobrantes, asi como quitar y remover del emplazamiento todos los

escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten.

LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiard y retirard del emplazamiento todo el



equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras
temporarias de cualquier tipo, y dejara todo el emplazamiento y las obras limpias y en

condiciones de operabilidad a satisfaccion de la Direccion de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante tendra
derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para llevar a
cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serdn de cargo del Contratista
y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante tendra derecho a

deducir su importe de los créditos que tuviera con el Contratista.



INSTRUCTIVO COTIZACION EN LINEA WEB COMPRAS ESTATALES

Sr. Proveedor:

A los efectos de poder realizar sus ofertas en linea en tiempo y forma aconsejamos tener en
cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Estar registrado en RUPE es un requisito excluyente para poder ofertar en linea. Si no lo
estd, recomendamos realizar el procedimiento de inscripcion lo antes posible y como primer
paso. Para més informacion de RUPE ver el siguiente link o comunicarse al (+598) 2604 5360
de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs.

2. Debe tener contrasefia para ingresar al sistema de ofertas en linea. Si no la posee,
recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso.

ATENCION: la contrasefia de acceso al sistema de oferta en linea no es la misma contrasefia de
acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo electronico
registrado en RUPE. Recomendamos leer el manual y ver el video explicativo sobre el ingreso
de ofertas en linea en link que se encuentra en el sitio web.

3. Al ingresar la oferta economica en linea, debera especificar el precio, moneda, impuesto,
cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada item cotizado (presentacion, color, etc.).
Recomendamos analizar los items para los que va a ingresar cotizacidn, para tener la certeza de
contar con todos los datos disponibles.

4. En caso que sea necesario podra ingresar informacion de caracter complementario, la que
debera ajustarse tanto al tamafio maximo por archivo (100 Mb) como a las extensiones
habilitadas: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xIsx, odt, ods, zip, rar y 7z. Tener en cuenta que en caso
de haber discrepancia entre la oferta econdmica cargada en la linea de cotizacion del sitio web
de Compras y Contrataciones Estatales, y la documentacion cargada como archivo adjunto en
dicho sitio, valdra lo establecido en el archivo adjunto.

Si usted desea cotizar algiin impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el sistema,
deberd comunicarse con la seccion Catilogo de ARCE al correo electronico
catalogo@acce.gub.uy para solicitar la inclusion y/o asesorarse acerca de la forma de proceder
al respecto.

5. Recomendamos preparar los documentos que conformaran la oferta con tiempo. Es de suma
importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta que una
clasificacion incorrecta en este aspecto, podria implicar la descalificacion de la oferta.

6. Ingresar su cotizacion lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcioné



correctamente. De hacerlo a Gltimo momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la
conexion a Internet, caida de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas
accediendo a lo mismo, etc., que no se podran solucionar instantaneamente.

7. Tener presente que en caso de producirse problemas de funcionamiento en el sistema que
impidan el ingreso de las ofertas al mismo durante las 24 horas corridas previas a la apertura,
éste reprogramara una nueva fecha de apertura a fin de asegurar el plazo requerido para dicho
ingreso. Esta nueva fecha sera publicada en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.
De no haber sido posible el ingreso de la oferta en el plazo establecido en la convocatoria
debido a problemas de funcionamiento del sistema, el proveedor podra presentar el reclamo con
la debida probanza ante el organismo contratante. Este ultimo debera presentar los recaudos
correspondientes ante la Agencia Reguladora de Compras Estatales a efectos de su andlisis. En
caso de constatarse la existencia de un problema que efectivamente imposibilitd el ingresé de
ofertas, el organismo contratante procedera a la anulacion del procedimiento de acuerdo a lo
dispuesto en el tercer inciso del articulo 13 del Decreto N° 142/018 y conforme al articulo 68
del TOCAF.

8. Hasta la hora sefnalada para la apertura usted podra ver, modificar y hasta eliminar su oferta.
A la hora establecida para la apertura usted ya no podrd modificar ni eliminar los datos y
documentos ingresados al sistema. La oferta economica y los documentos no confidenciales
quedaran disponibles para la Administracion, el Tribunal de Cuentas y los restantes oferentes.
Los documentos confidenciales solo quedaran disponibles para la Administracion y el Tribunal
de Cuentas.

9. Por dudas o consultas sobre la oferta en linea, podra comunicarse con Atencion a Usuarios
de ARCE al (+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo

compras@acce.gub.uy.



INTENDENCIA DE RIVERA
DIRECCION GENERAL DE HACIENDA
Unidad de Licitaciones

Llamado a Licitacion Abreviada 03/26
Expediente 2025-13356

OBJETO: “Construccion de pavimentos empedrados en la
ciudad de Rivera”

RECEPCION DE OFERTAS: Las propuestas sern recibidas
unicamente en linea hasta la hora 12:00 del dia 14 de abril de 2026.
Los oferentes deberan ingresar sus ofertas (econdmica y técnicas
completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se
recibirdn ofertas por otra via.

APERTURA: En la fecha y hora indicada se efectuard la apertura de
ofertas en forma automatica y el acta de apertura sera publicada
automaticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

PLIEGO: costo $ 5.000 valorado incluido (puede abonarse en IDR;

u Oficina de la IDR en Montevideo o por transferencia electronica de
fondos en la cuenta corriente BROU 1536201-00008 o para depdsito
bancario en redes de cobranza : Cuenta Corriente BROU 041-0004667).
Cuando se haga por este medio remitir recibo a la Unidad de
Licitaciones: licitaciones@rivera.gub.uy-

Disponible para su consulta en pagina web de la IDR, 6 en péagina de
compras estatales o en Unidad de Licitaciones.




