RIVERA

Sin fronteras
CRECIENDO CON

EQUIDAD

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

LICITACION ABREVIADA N° 05 /2026

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
PARA LA EJECUCION DE ALCANTARILLADO EN
ZONASURBANAS, SUBURBANAS Y RURALES
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SECCIONI - ESPECIFICACIONES GENERALES

1°) OBJETO

La Intendencia de Rivera, llama a Licitacion Abreviada a las Empresas interesadas en la
reparacion y construccion de Alcantarillas en calles urbanas y de centros poblados, asi como de
caminos del interior del departamento, ejecutadas con caios de PEAD, protecciones lateralesy
losa superior de Hormigén armado, de acuerdo a las especificaciones de los proyectos para
cada caso particular hasta el monto de la licitacién abreviada.

2°) DOCUMENTOS QUE REGIRAN EL LLAMADO
El presente llamado a licitacion se regira por:

1) El Texto Ordenado de Contabilidad y Administracioén Financiera del Estado -TOCAF

2) El Pliego Pliego Unico de Condiciones Generales para los contratos de obra publica
(Decreto 257/15)

3) El presente Pliego de Condiciones particulares (P.C.P.)

4) Especificaciones Técnicas Particulares

5) Los siguientes elementos graficos:
- perfiles transversales
- planimetria y perfil longitudinal

6) Pliego de Condiciones para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion
Nacional de Vialidad.

7) Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones
para la Construccion de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad, (Secciones
1,2,4,5, 10y 15) (25 paginas).

8) Enmiendas o Aclaraciones efectuadas por la Administracion, durante el plazo de llamado a
licitacion.

3%) ADQUISICION DE DOCUMENTOS

La compra del presente Pliego de Condiciones Particulares podré realizarse en: a) en Division
Tributos de la Direccion General de Hacienda de la Intendencia Departamental de Rivera
(Agraciada 570 - Rivera) en horario de oficina, b) en la Oficina de la IDR en Montevideo
(Cuareim 1533), ¢) mediante transferencia electronica de fondos en la cuenta corriente BROU
1536201-00008 o para deposito bancario o en redes de cobranza : Cuenta Corriente BROU
041-0004667. Para el caso de que lo hagan por el Banco deberan remitir una copia del depdsito
o transferencia al momento que lo realicen al mail de la Unidad de Licitaciones
(licitaciones(@rivera.gub.uy) (que debe ser anterior a la apertura).

El costo de dicho Pliego serd la suma $ 5.000 (cinco mil) valorado incluido.
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El pliego estard disponible en la pagina web de la IDR www.rivera.gub.uy, en la pagina de
compras estatales www.comprasestatales.gub.uy.

4°) CONSULTAS Y COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones que deban realizar las firmas oferentes podran ser canalizadas a
través de la Unidad de Licitaciones, teléfono 46231900, int. 138, o a través del mail
licitaciones(@rivera.gub.uy

5°) PROPUESTA ECONOMICA Y AJUSTE PARAMETRICO

La cotizacion sera en moneda nacional por precio unitario por rubros de acuerdo a Anexo
“Valores para cuadro de metraje de licitacion”, a valores bésicos.

*Los precios se reajustaran mensualmente por ICCV-Pu, tomandose como base para el reajuste
el ultimo vigente al momento de la apertura de ofertas.

El ajuste de precios se hara de oficio por la Administracion. El monto imponible a los efectos
del pago de las leyes sociales también se reajustard cuando exista ajuste en el laudo de la
construccion.

6°) LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS:
Los oferentes deberan ingresar sus ofertas (econdmica y técnicas completas de corresponder)

en el sitio web de Compras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy hasta la hora 12:00 del dia
28 de abril 2026.

Se adjunta el Anexo I, instructivo proporcionado por el equipo de Compras Estatales con
recomendaciones para la cotizacion en linea a través del sitio web.

La apertura de las ofertas se efectuara en forma automatica en la fecha y hora indicada.

El acta sera remitida por Compras Estatales a la o las direcciones electronicas previamente
registradas por cada oferente en la seccion de “Comunicacion” incluida en “Datos Generales”
prevista en la aplicacion del Registro Unico de Proveedores del Estado. El acta de apertura
permanecerd asimismo visible para todos los oferentes en la plataforma electronica. Los
oferentes podran hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 dias
habiles a contar del dia siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberan ser
cursadas a través de la direccion de correo: licitaciones@rivera.gub.uy y remitidos por la
Administracion contratante a todos los proveedores para su conocimiento.

Sera de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la direccion electronica constituida
sea correcta, valida y apta para la recepcion de este tipo de mensajes.

A partir de la fecha y hora establecidas, las ofertas quedaran accesibles para la Administracion
contratante, no pudiendo introducirse modificacion alguna en las mismas.

Asimismo, las ofertas quedardn visibles para todos los oferentes, exceptuando aquella
informacidn que sea ingresada con caracter confidencial.

So6lo cuando la Administracidon contratante solicite salvar defectos o carencias de acuerdo a lo
establecido en el articulo 65 del T.O.C.A.F., el oferente debe agregar en linea la
documentacion solicitada, siempre y cuando con ello no se vulnere el principio de igualdad de
los oferentes.

Las propuestas deberan estar firmadas por el representante legal de la Empresa y

encabezarse con la siguiente frase:
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INTENDENCIA DE RIVERA - “LICITACION ABREVIADA 05/26 - EJECUCION DE
ALCANTARILLADO EN ZONASURBANAS, SUBURBANAS Y RURALES”

Los oferentes deberan:
a)  Haber adquirido el Pliego de Condiciones (previo a la apertura de ofertas).
b)  Estar inscripto en el RUPE (para ofertar sera suficiente estar “en ingreso’)

¢)  Adjuntar nota del oferente con identificacion del mismo o apoderado, domicilio, teléfono,
fax, correo electronico y nimero de RUT.

d) Que la empresa esté debidamente constituida y habilitada para el giro, e inscripta en la
Direccion  General Impositiva, Banco de Prevision Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y Banco de Seguros. —

e) En la oferta debera declararse un correo electrénico al cual se notificara validamente todas
las actuaciones referentes a este llamado, asi como las que tengan que ver con la ejecucion del
contrato (ordenes de servicios, sanciones etc) (conforme art. 23 de la ley 20.446).

La Administracion podrd otorgar plazo no mayor a 2 dias, a los oferentes en aquellas
situacionesen que deban subsanarse aspectos formales.

7°) MONTO IMPONIBLE PARA LEYES SOCIALES

Los oferentes deberdn indicar el monto de la mano de obra a valores actuales sobre el que
correspondera calcular los aportes a la Seguridad Social, siendo de cargo de la Empresa los que
correspondan liquidar por encima y teniéndose presente lo establecido en las restantes
clausulas de este pliego.

8°) COMPARACION DE OFERTAS

El precio de comparacion de ofertas, resultard de la sumatoria de los metrajes indicados por la
Administracion por los precios unitarios cotizadas en la propuesta, mas imprevistos (segin
Rubrado adjunto), mas IVA y Leyes Sociales.

El Monto Imponible no podra ser inferior al 20% de monto basico de obra. Las empresas
que coticen Montos Imponibles por debajo de 20% sufriran ajuste hasta alcanzar el
minimo (20%) para comparacion de las ofertas (no para el caso de que se practique
mejora o negociacion).

9°) GARANTIA

Las garantias de cumplimiento de contrato se regiran plenamente por lo previsto en el TOCAF.
La IDR podra hacer uso de la clausula prevista en el art. 64 del TOCAF y exonerar de la
presentacion de esta garantia y /o autorizar otras formas de integracion de la misma (como
descuento de facturas etc).

Sera de cargo de la Empresa adjudicataria, la reparacion a su estado anterior de todos los dafios
y deterioros que, con motivo de la ejecucion de la obra, ocasionen (de cualquier forma y
circunstancia) al Estado y terceras personas (Estado, Gobiernos Departamentales, Particulares
etc.).
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10°) NO ADMISION DE OFERTAS ALTERNATIVAS, NI MODIFICACIONES, NI
VARIANTES.

La propuesta deberd limitarse a la oferta basica, no considerandose ningtn tipo de alternativa,
modificaciones o variantes, las que de establecerse por algun cotizante no serdn tenidas en
cuenta.

11°) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Las propuestas serdn validas y obligaran a los oferentes por el término de 120 (ciento veinte)
diasa contar desde el dia siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas a menos que
antes de expirar dicho plazo la Intendencia ya se hubiera expedido respecto de ellas. El
vencimiento del plazo establecido precedentemente no librara al oferente, a no ser que medie
notificacion escrita a la Intendencia de su decision de retirar la oferta, y a falta de
pronunciamiento de esta ultima, en el término de 10 (diez) dias perentorios.

12°) ACEPTACION O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

La Intendencia Departamental de Rivera se reserva el derecho de: a) aceptar las propuestas que
considere mas convenientes a sus intereses y a las necesidades del servicio para el cual
contrata, ode rechazar alguna o todas las propuestas, sin expresion de causa y, sin que ello dé
lugar a reclamacion alguna por parte de los proponentes; b) rechazar las propuestas en las
situaciones de conclusion, cohecho, soborno, fraude, abuso de funciones, trafico de
influencias, tratar de influiren los funcionarios intervinientes en el proceso de licitacion para
obtener una decision favorable, sin perjuicio de las denuncias penales correspondientes. c)
Realizar adjudicaciones parciales, ¢) declarar desierto este llamado, d) dejarlo sin efecto en
cualquier momento antes de la fecha fijada para su apertura; e) utilizar los mecanismos de
mejora de ofertas y negociacion previstos en el TOCAF, f) dividir la adjudicacion entre varias
empresas.

La notificacion de la adjudicacion a ¢l o los adjudicatarios, constituira, a todos los efectos
legales, el contrato a que se refieren las normas legales (sin perjuicio de que, en la resolucién
de adjudicacion, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con
posterioridad al dictado del mencionado acto) .- Los derechos y obligaciones del adjudicatario
son las que surgen de las normas, el presente pliego, la oferta y las ordenes de servicio. La
Intendencia se reserva el derecho de adjudicar la presente licitacion a mas de una empresa.

13°) FORMA DE ADJUDICACION
A los efectos de la evaluacion, la Administracion considerara dos items con sus
correspondientes puntajes:

1°) Aptitud de la empresa para la ejecucion del contrato: para la cual evaluard en forma
conjunta los antecedentes en contratos similares en los ultimos 5 afios, capacidad operativa
demostrada por los recursos humanos y técnicos de cada propuesta, asignando los siguientes
puntos:

-Muy buena: 60 puntos - se le asignard a aquella empresa que se destaque respecto a las
demas, ya sea por una mayor cantidad de antecedentes en el rubro especifico licitado o por
mejorcapacidad operativa;
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-Buena: 50 puntos;

-Regular: 25 puntos;

-e Insuficiente: 0 punto.

Para la correcta asignacion de puntajes, la Comision de Adjudicaciones podrd ponderar los
méritos de todas las empresas en conjunto, de cuya comparacién determinara las diferencias
entre las mismas.

2°) Antecedentes negativos: seran tenidos en cuenta los antecedentes negativos (observaciones
o incumplimientos tanto en calidad como en plazo) que figuren en el Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas del MTOP o en el RUPE, en los ultimos 5 afios de acuerdo al
siguiente detalle:

- en los ultimos 3 afos se puntuara negativamente 2 puntos por cada incumplimiento registrado
- en los anteriores 2 afios se puntuard negativamente 1 punto por cada incumplimiento
registrado

3°) El precio se evaluara asignando 200 puntos a la propuesta de menor precio, restdndole a los
demads un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio respecto de la mejor calificada.

De la suma de todos los puntajes, surgira la oferta mejor calificada.

La notificacion de la adjudicacion a €l o los adjudicatarios, constituira, a todos los efectos
legales, el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego particular. Los
derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente pliego y
la oferta.

Por lo menos el 80% del personal serd local. Se entiende por personal local aquel que tenga una
residencia permanente en el departamento de 2 afos como minimo de antigiiedad. Dicha
residencia se probara en su momento con el certificado de residencia expedido por la Jefatura
dePolicia.

El oferente debera identificar el personal principal que utilizaré en la obra.

El nimero de personas minimo se debera mantener durante el plazo total de la obra.

14°) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA, CRONOGRAMA DE OBRAS Y
PREVENTIVO DE FLUJO DEFONDOS

Las obras se haran en base a las prioridades de la Division de Vialidad Rural comprendidas
en unplazo maximo de un afio.

Este plazo se entiende pactado a favor de la Administracion por lo cual se entiende
tacitamente prorrogado en caso de que cumplido el mismo no exista acto administrativo en
contrario.

Los licitantes deberan incluir en su propuesta el correspondiente Plan de Desarrollo de los
Trabajos, que refleje claramente la secuencia de las tareas descriptas, objeto de este Pliego.

15°) DESIGNACION DE TECNICO

Cada oferente debera designar un representante técnico con titulo de Ingeniero Civil o
Arquitecto que, en caso de ser adjudicatario, tendré a cargo la coordinacion de la obra con los
técnicos que a su vez designe la Intendencia. En caso de que no lo presente junto a la oferta la
IDR le podrd conceder un plazo de dos dias para que lo presente bajo apercibimiento de

Direccién General de Obras Pagina 6



rechazar la oferta.

16°) BANCO DE SEGUROS
El adjudicatario debera aportar el correspondiente certificado del Banco de Seguros del
Estado aque se refiere el Art. 61° de la Ley Nro. 16.074.

17°) PAGOS
Los pagos se haran dentro de los 30 dias de firmada la factura por la Direccién General de
Obras y de su aprobacion por parte de Div. Contaduria.

18°) FIRMA DE CONTRATO

La Empresa a la que se adjudique la Licitacion debera concurrir a firmar el contrato respectivo
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la recepcion del comunicado que se remitira,
aportando en su caso comprobante del depdsito de las garantias correspondientes, bajo
apercibimiento de la aplicacion de sanciones diarias conforme se establece en este pliego.

El contrato no podra ser cedido a ninguna otra empresa, salvo autorizacion expresa de la IDR.
En oportunidad de firmar el contrato el adjudicatario debera constituir domicilio dentro de la
ciudad de Rivera.

19°) ACTAS

En el plazo que la Direccidon Gral. de obras determine, el Contratista debera suscribir Acta de
inicio de obra. Los plazos de obra se contardn a partir de la fecha de suscripcion de esta
documentacion.

20°) INICIO DE OBRAS Y MULTAS

El inicio de las obras se efectuard dentro del plazo fijado por la Direccion Gral. de Obras. En
caso de que el Contratista no iniciare las obras dentro de dicho plazo, la Intendencia
Departamental podréa aplicarle una multa equivalente a SUR por cada dia de atraso, pudiendo
asimismo declarar rescindido el Contrato con pérdida de la garantia por parte del Contratista.

La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, se producira de
pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la modalidad y caracter de
los mismos, o por el hecho de hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de
interpelacion judicial o extrajudicial alguna.

21°) MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBRA

Si el contratista no culminare la obra en el tiempo establecido, la Intendencia
Departamental podra aplicarle una multa equivalente a 10UR, por cada dia de atraso, pudiendo
asimismo declararrescindido el Contrato con pérdida de garantia por parte del Contratista.

22°) ORDENES DE SERVICIO

En la ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas del contrato
y alas ordenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de Obra, y de las
cuales dara recibo el Contratista. Este estara obligado a cumplirlas aun cuando las considere
irregulares, improcedentes o inconvenientes.
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Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio
deberd, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito,
con copia al Contratante, bajo recibo en un plazo no mayor de 7 dias al Director de Obra, quién
de inmediato las elevara informadas a sus superiores. Si se dejara transcurrir este término sin
presentar reclamaciones se entendera por aceptado lo resuelto por el Director de Obra y no le
serda admitida reclamacion ulterior por tal concepto. Las ordenes de servicio no liberan al
Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecucion de los trabajos conforme a
las reglas de su ciencia u oficio.

Por cada dia de incumplimiento de las o6rdenes de servicio el contratante podra aplicar una
multa de hasta 10 Unidades reajustables, duplicdndose en las reincidencias y pudiendo llevar a
la rescision del contrato si fueren incumplimientos graves.

Las multas establecidas en este pliego pueden ser descontadas sin tramite alguno de los
haberes que tuviere la empresa a su favor, inclusive de la garantia de fiel cumplimiento de
contrato.

Las referidas penalidades se podran aplicar ademas por incumplimiento de:

a) La calidad de los materiales;

b) La ejecucion de los trabajos;

c) Las o6rdenes de trabajos dadas por la Administracion;

d) De lo prescripto en la memoria Constructiva para Vialidad Urbana.

Ademas, ante los incumplimientos la IDR podra a su criterio, aplicar una observacion,
multa, comunicacién al Registro de Proveedores del Estado y/o al registro de empresas de
obras publicas del MTOP.

23°) DIRECCION DE LA OBRA

La Direccion de la obra estard ejercida por el profesional que a esos efectos designara la
Intendencia.

23°) SUPERVISION DE LA OBRA

La Intendencia, a través de la Direccion General de Obras, ejercera la supervision de la obra
siguiendo el desarrollo de los trabajos, efectuando las observaciones que éste le merezca y
exigiendo el cumplimiento de todas las disposiciones que estime necesarias y convenientes
para la buena ejecucion de los trabajos de acuerdo al contrato.

Asimismo, dicho Direccion realizara las mediciones para certificacion de avances a los efectos
de supago.

24°) SEGURIDAD

El contratista serd responsable de cualquier reclamo de terceros relacionado con la obra y por la
seguridad del personal obrero, de acuerdo a las normas del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, Banco de Seguros del Estado e Intendencia Departamental de Rivera.

Realizaréd todo el trabajo, teniendo en cuenta dichas normas en toda el area de la obra, sus
equipos, andamios, instalaciones, maquinaria y equipos de proteccion personal de los obreros.

25°) RELACION CON LOS TRABAJADORES

De acuerdo a la normativa vigente, los oferentes se obligan a garantizar a sus trabajadores:

a) los salarios, horas de trabajo y deméas condiciones de empleo de acuerdo a las leyes, laudos
y/oconvenios colectivos vigentes para la rama de actividad;
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b) el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene que correspondan;

c) la realizacion de los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Prevision
Social.

Las empresas oferentes deberdn tener presente la obligacion establecida en el art.14 de la ley

17.897 (porcentaje de trabajadores inscriptos en bolsa de Trabajo del Patronato de

Encarcelados y liberados) y en la ley 18.516 (porcentaje de mano de obra local).

De acuerdo a lo dispuesto por las leyes 18.098, 18.099, y 18.251, la empresa adjudicataria

estard obligada a: respetar los laudos de los Consejos de Salarios con respecto a sus

trabajadores y otras obligaciones laborales, exhibir a la Administracion, toda vez que esta lo

solicite la documentacion que lo acredite;

a aceptar que la Intendencia pueda retener de los pagos, los créditos laborales

adeudados;

El incumplimiento de todo lo anterior podra dar lugar a la rescision del contrato con mas los

dafios y perjuicios.

Ademas, la empresa debera presentar:

Declaracién jurada de que cumple con las normas de seguridad y salud ocupacional, Estudio y

plan de seguridad e higiene (decreto 283/96).

Libro de Obra (ambos recibidos y sellados por el MTSS).

Otras consideraciones:

Antes del armado de cualquier andamio debera obtener la autorizacion del MTSS. Para el caso

de que se hagan excavaciones superiores a los 1.50 mts deberd adjuntar un plan de

excavaciones.

Si se tuvieren que realizar demoliciones debera presentar un Plan de Demoliciones.

En trabajos que incluyan equipos de izaje, debera presentar el plan de izaje correspondiente.

Toda documentacion debe estar debidamente firmada por el técnico responsable de la

contratista. La IDR estd facultada para requerir esta documentacion previa al pago de las

diferentes facturas.

La presente licitacion esta supeditada a la condicion resolutoria de su aprobacion por el
Tribunal de Cuentas.

26°) PLAZO Y MODO DE PAGO

Se realizard un certificado mensual de obra hecha, el que debera presentarse al Director de
Obras y al Supervisor de Obra quienes disponen de cinco dias habiles para aprobarlo u
observarlo.

El contratista debera presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la
planilla de declaracion al B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes. No se
procesaran certificados de obra sin la constancia de la presentacion de la planilla
correspondiente al mes a certificar.

Dichas planillas deben ser previamente aprobadas por la Direccion de Obras.

27°) EXIGENCIA DE DOCUMENTACION LABORAL

Mensualmente, la Intendencia podra exigir la presentacion de la documentacion laboral de la
que surja la regularidad de todos los dependientes de la empresa adjudicataria que estén
afectados altrabajo ( planilla de trabajo donde estén registrados todos los dependientes que se
desempefiaron ese mes), asi como documentaciéon que acredite el pago de salarios y demas
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rubros emergentes de la relacion laboral, los recaudos que justifiquen que esta al dia con las
contribuciones de seguridad social que son a cargo de la empresa o retenidas por esta, como
condicion previa al pago de los servicios prestados.

La empresa adjudicataria se compromete a comunicar a la Intendencia los datos personales de
los trabajadores afectados a la prestacion del servicio a efectos de que se puedan realizar los
controles correspondientes.

La Intendencia tiene potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los
salarios alos que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

28°) EXIGENCIAS PARA EL PAGO

La Empresa a la que se adjudique la Licitacion en el momento de recibir los pagos debera
acreditar estar al dia con el Banco de Prevision Social y con la D.G.I.

Los aportes al Banco de Prevision Social quedardn a cargo del contratante. Los pagos de Leyes
Sociales por la Intendencia Departamental de Rivera se realizaran en base a las planillas de
aportes que presente la Empresa contratista mensualmente. Dichos pagos se haran hasta el tope
indicado por la Empresa en su propuesta, superado el tope antes establecido, los siguientes
pagos los realizara la IDR mediante la retencion del importe que corresponda del certificado
respectivo a la Empresa contratista. A los efectos de la adjudicacion y para el estudio y cotejo
de las propuestas se tendran en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la
oferta. Para lo cual los oferentes deberan declarar el monto de mano de obra imponible para
cada rubro y la sumatoria total. La liquidacion a los efectos del pago de BPS se realizara
mensualmente seglin el monto declarado en la planilla del personal presentada por la Empresa.
La IDR no reconocerd como montos a pagar al BPS todas aquellas planillas que no estén
firmadas y selladas por la Direccion General de Obras. La Empresa adjudicataria dispondra de
un plazo méximo de 3 dias habiles siguientes a la fecha de vencimiento fijada por el BPS
mensualmente, para presentar las planillas de sus obras. La mismas deberan estar selladas por
el BPS y serdn presentadas en Division Contaduria de la IDR dentro del plazo senalado, de no
hacerlo en tiempo y forma seran decargo de dichas Empresas los importes concepto de Multas
y Recargos que fije el BPS y seran descontados de las liquidaciones subsiguientes. En caso de
no haber presentado planillas en el mes, por alguna de las obras, deberd comunicarse a la citada
Direccion por escrito.

Las multas que puedan surgir por atraso en los plazos para el registro y cierre de la obra,
seran de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se originen por presentar la
planilla mensual fuera de plazo.

REGISTRO DE OBRA ante B.P.S:

El registro de obra ante el Banco de Prevision Social lo hara la Empresa contratista previo
control y firma de los formularios 1 y 2 (Obra Publica) por el Director de Obra. Dicho registro
debera hacerse en el plazo de 48 horas desde el acto de inicio de la obra y debera remitir
inmediatamente copia del formulario de inscripcion con el nimero de obra al Director de Obra.
Toda obra publica de construccion, arquitectura, ingenieria civil y sus derivaciones, -que tenga
una duracion que supere los treinta jornales de ejecucion- deberd inscribirse por el titular de los
derechos reales de la obra, en el Registro Nacional de Obras de Construccion del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y su trazabilidad, seglin lo establecido en los articulos 356 a 363 de
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la ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y su reglamentacion el decreto 481/009 de 19 de octubre
de 2009 concordantes y modificativas. Sera la empresa adjudicataria la que debera realizar este
registro por cuenta de la IDR.

CIERRE DE OBRA ante B.PS:

El cierre de obra ante el Banco de Prevision Social lo hara la Division Contaduria de la IDR,
luego de contar con Acta el cierre definitivo de la obra. Las multas que puedan surgir por
atraso en los plazos para el registro y cierre de la obra, serdn de cargo de la empresa
contratista, al igual que las que se originen por presentar la planilla mensual fuera de plazo,
cuando sea por causa imputables a la Empresa.

29°) FONDO DE REPARO

Por concepto de buena ejecucion de las obras se retendré en efectivo un 2% de cada certificado.
Este monto podra ser usado por la Intendencia Departamental de Rivera en caso de
incumplimiento por la Empresa de las obras que se identifiquen como pendiente de ejecucion o
reparacion en el acto de recepcion provisoria.

30°) RECEPCION DE LA OBRA

Culminadas las obras se realizard un acta de RECEPCION PROVISORIA de las obras
ejecutadas la que serd firmada por el Director de la Obra, el supervisor de la Obra, y la
Empresa constructora. En esa Acta se dejara constancia de todas aquellas obras pendientes de
realizacion o que es menester reparar. La Empresa dispone para ello de un plazo de treinta dias
corridos.

De no existir observaciones que hacer se dara por recibidas provisoriamente comenzando desde
la fecha del acta respectiva, el plazo de 1 (un) afio de mantenimiento y conservacion, asi como
también un plazo de 15 (quince) dias para la devolucién del monto retenido en concepto de
buena ejecucion de obras.

A los seis meses de suscrita el Acta de Recepcion Provisoria se labrara el Acta de
RECEPCION DEFINITIVA.

En esa Acta se dejara constancia de las obras que eventualmente queden pendientes

y se fijara el plazo para su ejecucidon que no podra exceder en ninguin caso de los treinta dias
corridos.

De no existir obras pendientes ni vicios detectados, podran autorizarse la devolucion de la
garantia de cumplimiento de contrato.

31°) CARTEL DE OBRA
El contratista debera colocar un cartel 2.50m de ancho x 3 m de altura, de acuerdo a
modelosuministrado por la IDR que indique lo siguiente:
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Escudo INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA

Logo

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

ACONDICIONAMIENTO VIAL RURAL DEL DEPARTAMENTO DE RIVERA

OBRA COMPRENDIDA EN EL PLAN QUINQUENAL DE OBRAS 2026-2030

PLAZO DE OBRA : FECHA DEINICIO ; ---/--—-/
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32°) METRAJES

RUBRO | Unid. Rubro Cantidad | 101 | PIeo [ ppye)
1 unid. |Carteles informacion I-9 tamaiio 1,2x1,0 6
2 Unid | Desvio de cauce 5
3 ml | Suministro de tuberia de @ 600 + 50 mm de PEAD 24
4 ml Instalacion tuberia de @ 600 + 50 mm de PEAD 24
5 ml Suministro de tuberia de @ 800 + 50 mm de PEAD 36
6 ml Instalacion tuberia de © 800 + 50 mm de PEAD 36
7 ml | Suministro de tuberia de @ 1000 + 50 mm de PEAD 42
8 ml Instalacion tuberia de © 1000 + 50 mm de PEAD 42
9 ml Suministro de tuberia de @ 1200 = 50 mm de PEAD 30
10 ml Instalacion tuberia de @ 1200 + 50 mm de PEAD 30
11 m® | hormigén Armado para cabezales 25 Mpa 55
12 m’? Hormigén de Losa 25 Mpa 80
13 m® | Hormigdn ciclopeo 10
14 m’? Hormigoén Recubrimiento 20 Mpa 20
15 Tendido y compactacion de tosca en zona de

m3 terraplén 400
16 m® | Tosca cementada 120

SUB TOTAL =
5% | Imprevistos =ST * 5%
22% |IVA = (ST +Imp) * 22%
LLSS 71,8 % x MI
TOTAL =

Direcciéon General de Obras
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33°) FORMULARIO DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
La presentacion de las propuestas se ajustara al siguiente formulario:

Ref. Licitacion Abreviada N° 05/26

Sr. Intendente de Rivera

e domiciliado a los efectos legales en calle

.................................. N°.........delaciudad de............................se compromete, a realizar, de
acuerdo con los Pliegos de Condiciones y demas elementos que he tenido a la vista todos
lostrabajos indicados, relacionados con la construccion de obras, por los precios por rubros que
se indican en el Anexo “Valores para cuadro de metrajes de licitacion”, lo que para dichos
metrajes arroja un precio global de

total de costo de Empresa de $.........cooviiiiiiies (cerreneeseeeeeeeeee e ), que
sumado a $

PPN (TOPRn veeeeneene. ) de Leyes Sociales (calculadas como el 71.80% sobre
el Monto Imponible) da un total para la obra de $§ .................
(e ) avalores basicos.

La mano de obra (a valores de enero 2026) sobre la que correspondera calcular los aportes a
laSeguridad Social asciende a $.........ccccevvveveevienieieennnne. (R ).

El representante técnico de la empresa es el Ingeniero Civil................ooooiiiiiiinn..

Se adjunta:

- Formulario de Identificacion (en su caso).

- Anexo de Valores para cuadro de metraje de licitacion con precios por rubros y totales.

- Fuentes de abastecimiento

-Listado de equipos

-Listado de personal

-Técnico responsable

Se compromete a someterse a las Leyes y Tribunales del Pais con exclusion de todo otro
recurso.Lugar y fecha .........ccccoeevveennnnnne.
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ANEXO L.
FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACION ABREVIADA N° 05 /26

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESAR.U.C.
DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION CALLE: No.
LOCALIDAD:

CODIGO POSTAL:

PAIS:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICA

DECLARO ESTAR EN CONDICIONES LEGALES DE CONTRATAR CON ELESTADO.
FIRMA/S:

ACLARACION DE FIRMA/S:
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

1) Rubros que componen las obras

A tales efectos el contratista suministrara todos los materiales (con excepcion del balasto o
tosca que seran suministrados por la IDR entregados en obra), mano de obra, equipo de obra y
servicios necesarios desarrollando fundamentalmente las siguientes tareas, asi como todas las
que correspondan al tipo de obra a ejecutar:

« Replanteo de la obra verificando y corrigiendo si necesario la cota de zampeado existente,
dejando una pendiente para los cafios de 1%

« Organizacion General y Administracion de los trabajos.

 Suministro, transporte, almacenamiento en sitio y preparacion de los Materiales necesarios para
la ejecucion de las obras.

« Mantenimiento de la obra hasta la recepcion definitiva.

« Se procedera al desvid del curso de agua con cafnos suministrados por la IDR para la posterior
limpieza de destrozos de la antigua estructura, retiro de materiales excedentes y/6 de deshecho,
limpieza total de todos los lugares de trabajo.

« Suministro de los servicios necesarios de agua, energia eléctrica, etc.

« Sefalizar correctamente los lugares de trabajo. El Contratista deberd adoptar las precauciones
para prevenir accidentes, siendo de su cargo la construccion y mantenimiento de sefiales, luces,
avisos, barricadas y otros signos que adviertan y prevengan adecuadamente los riesgos existentes
en los distintos sitios de obra.

e Re acondicionamiento de las areas ocupadas temporalmente para la ejecucion de los trabajos, a
satisfaccion de la Intendencia.

> Desvio del Cauce

Mientras se construyan las obras el contratista debera dejar libre paso a las aguas y construir
un desvio para el transito de personas y vehiculos. -

En todos los casos aun cuando el Proyecto prevé la construccion en seco, pasando el agua por
las estructuras actuales, es preciso prever el pasaje del agua a través de zanjas u otras
soluciones, que no afecten las obras en construccion y pre existentes, de lo contrario los
defectos como consecuencia de una enchorrada, seran de cargo de la Empresa Contratista.

Los cafios necesarios para el desvio serdn entregados en obra por la IDR, la empresa es
responsable por construir y mantener el desvio hasta que se finalice la obra. (Rubro Desvio de
cause)

» Caiios de PEAD
¢ Los cafios de PEAD a colocar seran suministrados por la empresa contratista y los didmetros
nominales (internos) son los especificados en el rubrado.
e Una vez procedido al replanteo de la ubicacion de la alcantarilla, se determinard en sitio su
exacta ubicacion en funcion de las caracteristicas del cauce y angulo de esviaje.
e La nivelacion se realizard con Balasto cementado en el area donde se colocaran las lineas de
cafios siendo como minimo una base de 0.6m de ancho y 15 cm de alto por linea para obtener un
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apoyo firme y uniforme. Fig 1. (Rubro tosca cementada)

Fig 1.

e -Se colocaran los cafios verificando su pendiente de 1%. (Rubro instalacion de cafios)

» Terraplén
¢ -El material de relleno entre cafios y terraplén debera ser con tosca o balasto suministrado por
la IDR compactado en capas de 15cm y se pagara por el Rubro “Tendido y Compactacion de
tosca”

» Tosca cementada
e Sobre la superficie de los cafios iran 2 capas compactadas de tosca cementada de 15 cm de
espesor en toda el area que queda debajo de la losa principal, la cual serd utilizada como base
para el pavimento de rodadura. (Rubros Tosca cementada)
ela losa de acceso se apoya sobre una base cementada de 15cm, de acuerdo a las
especificaciones que se mencionan en el punto 7.1 (Rubro Tosca Cemento)

» Cabezales
e -Se buscara realizar de ambos lados un muro de hormigén armado que tendra una base a definir
segun el caso y debera construirse una viga de borde en la extremidad de la base para evitar que
se socave la estructura, viga no menor a 35cm que se uniran en sus extremidades a las aletas.
Fig 2 y 3. (Rubro hormigdn armado para cabezales)
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Fig 2. Fig 3.

¢ Se colocaran bolardos de proteccion a cada 2.5 mts, estos se instalaran al momento del llenado
del muro.
Los bolardos seran entregados por la IDR y los costos de colocacion deben incluirse en los
demas rubros del contrato

¢ En la extremidad superior del muro se dejaran esperas de Im a cada 50cm las cuales serviran
como uniodn con la losa de rodadura.

¢ El piso y la viga de borde se llenaran de hormigén en una primera instancia dejando la malla
del muro en espera para un segundo llenado. (Rubro hormigén armado para cabezales)

¢ Al llenar los muros se dejan en sus extremidades una aleta a 45° unidas al piso. Ej.

Fig 4.

» Losa de Hormigén

¢ -A la losa de rodadura se agrega una malla electrosoldada y pasadores de 25mm de hierro liso a
cada 30cm en los extremos para transferencia de carga de la losa principal con las losas de
acceso

e Para las losas de accesos se dejaran juntas de dilataciéon a cada 4mts y tendra una malla en
toda su extension segun el caso. (Rubro hormigén de losa)

e-Las losas de acceso tendran una pendiente longitudinal del 5% hacia la losa principal para
conformar el badén

e-Los taludes que conforman el baden tendran un revestimiento de hormigén en toda la
extension de la losa de acceso.

» Recubrimiento de taludes
¢ -En el talud se conformara con material granular, el cual sera revestido con 10cm de hormigon
ymalla 4.2mm (Rubro hormigén para recubrimiento)
e-En el pie del talud se realiza una viga de borde de 40 x 40 con hormigén ciclopeo(Rubro
hormigon ciclopeo)

> Carteles
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La IDR suministrara el disefio de los carteles de informacién con el nombre del camino y
cafnada a ser colocado en cada alcantarilla construida.

El cartel tendra una dimensién de 1,2 x1,0, el tipo de letra, tamafo, asi como tipo y espesor de
chapa seran las definidas en la norma de senalizacion vertical de la DNV.

2) CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La cuadrilla minima que la Empresa se obliga a disponer en todo el plazo de ejecucion de la
presente obra, estara integrada por un capataz y 5 operarios.

3) AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRA ORDENADAS POR LA I.D.R.

Si antes de comenzar las obras o durante su ejecucion, se ordenasen aumentos o disminuciones,
el Contratista debera dar cumplimiento a las mismas.

Estas deberan ser solicitadas y aprobadas por escrito por ambas partes. Si los aumentos se
refieren a rubros adicionales, diferentes a los ya cotizados en la oferta, el contratista debera
cotizarlos y solicitar la autorizacion previa a su ejecucion al Director de la Obra.

4) ADICIONALES

No se consideraran como adicionales los imprevistos que puedan surgir en la ejecucion delos
trabajos, vertientes, drenajes, etc.; u todo aquello que refiera al proceso constructivo de la obra;
los que deberan ser de cuenta del Contratista, asi como los dafos provocados por las
enchorradas que se registren durante el plazo de ejecucion de las obras.

6) METRAJES Y COTIZACION

La planilla de metrajes de los diferentes rubros que comprenden las obras son aproximadosy
se presentan a los efectos de la comparacion de las ofertas y éstos podran disminuir o aumentar
durante la ejecuciéon de la obra, los que serdn certificados de acuerdo a los metrajes
efectivamente realizados en obra para cada rubro.

7) OBRAS DE ARTE

7.1 Cemento Portland para tosca cementada o suelo cementado.

Donde lo indique el proyecto, se usard tosca cementada con 100kg de cemento por metro
cubico de material compactado.

El precio unitario fijado para este rubro “Tosca Cemento” constituira la compensacion total por
el cemento, equipos, herramientas, transportes y demas elementos necesarios para la
construccion de la tosca cementada. La IDR suministrard a pie de obra el volumen de balasto
necesario.

7.2 Recarga accesos provisorios y en alcantarillas de cafios construidas.

El material granular que se utilizara serd balasto que sera suministrado por la IDR.
Los trabajos a que se refiere este articulo corresponden a la ejecucion de recargos dematerial de
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municipal durante la posterior construccion del terraplén, sin que se generen dafios a los cafios
colocados.

La capa de base a construir sobre los rellenos compactados y previo a la ejecucion de las losas
de pavimentos, se realizard en capas de 15cm de espesor compactado al 98% PUSM vy
conformard una calzada para el transito vehicular de 5Sm de ancho como minimo.

En cualquiera de las combinaciones posibles de espesor y ancho no tendra un pago directo
y la empresa debera prorratear los costos en los rubros incluidos en el contrato.

Las recargas para la conformacion de los terraplenes de acceso a los aliviaderos construidos
seran realizadas por la Empresa contratista.

El material granular cumplird los siguientes requisitos:

» . tendra un C.B.R. mayor o igual que 60%

» . tendrd un limite liquido menor que 40.

« . tendra un indice plastico menor que 12.

« .la fraccion que pasa el tamiz UNIT 4760 tendréd un equivalente de arena mayor a 25.

8. MATERIAL

Hormigon Ciclépeo

Consistird en un hormigén tipo VI del Pliego de la Direccién Nacional de Vialidad del
MTOP, al que se le sumergirdn piedras que satisfagan las condiciones para el agregado
ciclopeo, yen una relacion de 50% para cada una.

9. VICIOS DE CONSTRUCCION Vicios aparentes

Cuando el Director, durante la ejecucion de las obras y hasta su recepcion definitiva advirtiera
vicios de construccion en ellas, podra disponer que el Contratista proceda a demolerlas y a
reconstruirlas a su costo, sin que a éste le sirva de excusa ni le de derecho alguno la
circunstancia de que el Director de la Obra o sus subalternos las hubieran inspeccionado
anteriormente sin observacion.

Esto se entiende sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir losempleados.

El Contratista es responsable por los vicios de construccion de cualquier naturaleza que
aparezcan con posterioridad a la recepcion definitiva de las obras.

Vicios ocultos
Si el Director de la Obra tuviese motivos para sospechar la existencia, en la obra ejecutada, de
vicios de construccidon ocultos, ordenara en cualquier tiempo antes de la recepcion definitiva,
las demoliciones, inspecciones u auscultaciones que sean necesarias para reconocer si hay
efectivamente vicios de construccion.
Los gastos de demolicion y reconstruccion que se ocasionen serdn de cuenta del Contratista,
siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario seran de cuenta del Contratante.

INSTRUCTIVO COTIZACION EN LINEA WEB COMPRAS ESTATALES
Sr. Proveedor:
A los efectos de poder realizar sus ofertas en linea en tiempo y forma aconsejamos
tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

————Stakkagisttad oo RIIDE oS untoquisito.oxcluventepata.poder.ofortac cn linga. Si
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no lo estd, recomendamos realizar el procedimiento de inscripcion lo antes posible y

como primer paso. Para mds informaciéon de RUPE ver el siguiente link o

comunicarse al (+598) 2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs.

2. Debe tener contrasefia para ingresar al sistema de ofertas en linea. Si no la posee,

recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso.

ATENCION: la contrasefia de acceso al sistema de oferta en linea no es la misma contrasefia de

acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo electronico

registrado en RUPE. Recomendamos leer el manual y ver el video explicativo sobre el ingreso
de ofertas en linea en link que se encuentra en el sitio web.

3. Al ingresar la oferta econdmica en linea, deberd especificar el precio, moneda, impuesto,
cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada item cotizado (presentacion, color, etc.).
Recomendamos analizar los items para los que va a ingresar cotizacion, para tener la certeza de
contar con todos los datos disponibles.

4. En caso que sea necesario podra ingresar informacion de caracter complementario,
la que debera ajustarse tanto al tamafio maximo por archivo (100 Mb) como a las extensiones
habilitadas: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xIsx, odt, ods, zip, rar y 7z. Tener en cuenta que en caso
de haber discrepancia entre la oferta econdmica cargada en la linea de cotizacion del sitio web de
Compras y Contrataciones Estatales, y la documentacion cargada como archivo adjunto en dicho
sitio, valdré lo establecido en el archivo adjunto.

Si usted desea cotizar algiin impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el sistema,
deberda comunicarse con la seccion Catilogo de ARCE al correo electronico
catalogo@acce.gub.uy para solicitar la inclusion y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al
respecto.

5. Recomendamos preparar los documentos que conformaran la oferta con tiempo. Es de suma
importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta que una
clasificacion incorrecta en este aspecto, podria implicar la descalificacion de la oferta.

6. Ingresar su cotizacion lo antes posible para tener la seguridad de que todo funciono
correctamente. De hacerlo a Gltimo momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la
conexion a Internet, caida de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas
accediendo a lo mismo, etc., que no se podran solucionar instantaneamente.

7. Tener presente que en caso de producirse problemas de funcionamiento en el sistema que
impidan el ingreso de las ofertas al mismo durante las 24 horas corridas previas a la apertura,
¢ste reprogramara una nueva fecha de apertura a fin de asegurar el plazo requerido para dicho
ingreso. Esta nueva fecha sera publicada en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.
De no haber sido posible el ingreso de la oferta en el plazo establecido en la convocatoria debido
a problemas de funcionamiento del sistema, el proveedor podra presentar el reclamo con la
debida probanza ante el organismo contratante. Este ultimo debera presentar los recaudos
correspondientes ante la Agencia Reguladora de Compras Estatales a efectos de su anélisis. En
caso de constatarse la existencia de un problema que efectivamente imposibilitd el ingresé de
ofertas, el organismo contratante procederd a la anulacién del procedimiento de acuerdo a lo
dispuesto en el tercer inciso del articulo 13 del Decreto N° 142/018 y conforme al articulo 68 del
TOCAF.

8. Hasta la hora sefialada para la apertura usted podra ver, modificar y hasta eliminar su oferta.

A la hora establecida para la apertura usted ya no podra modificar ni eliminar los datos y
documentos ingresados al sistema. La oferta econdomica y los documentos no confidenciales
quedaran disponibles para la Administracion, el Tribunal de Cuentas y los restantes oferentes.
Los documentos confidenciales solo quedaran disponibles para la Administracion y el Tribunal
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de Cuentas.

9. Por dudas o consultas sobre la oferta en linea, podrd comunicarse con Atencion a Usuarios de
ARCE al (+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo
compras@acce.gub.uy.
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Llamado a Licitacion Abreviada 05/26
. Expediente 2025-2210
OBJETO: “EJECUCION DE ALCANTARILLADO EN ZONASURBANAS,

SUBURBANAS Y RURALES”

RECEPCION DE OFERTAS: Las propuestas seran recibidas @inicamente en linea
hasta la hora 12:00 del dia 28 de abril de 2026. Los oferentes deberan ingresar sus
ofertas (econdémica y técnicas completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.
No se recibiran ofertas por otra via.

APERTURA: En la fecha y hora indicada se efectuard la apertura de ofertas en forma
automdtica y el acta de apertura serd publicada automdticamente en el sitio web
www.comprasestatales.gub.uy.

PLIEGO: costo $ 5.000 valorado incluido (puede abonarse en IDR;

u Oficina de la IDR en Montevideo o por transferencia electronica de fondos en la cuenta
corriente BROU 1536201-00008 o para deposito bancario en redes de cobranza: Cuenta
Corriente BROU 041-0004667). Cuando se haga por este medio remitir recibo a la
Unidad de Licitaciones: licitaciones@rivera.gub.uy-

Disponible para su consulta en padgina web de la IDR, 6 en pagina de compras estatales o
en Unidad de Licitaciones.

Direccién General de Obras Pagina 23



