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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 
1- OBJETO 

Licitación para la construcción de Pluviales en la ciudad de Rivera, de acuerdo 
al metraje definido en el rubrado indicado en este Pliego Particular, o hasta el tope del 
valor de la licitación abreviada. 
 
2- PLAZO 

El plazo del contrato será de 3 (tres) meses a partir de la fecha del Acta de inicio 
de los trabajos. Este plazo está pactado a favor de la Administración, por lo cual se 
entiende tácitamente prorrogado si no hay un acto en contrario de la misma. 

 
3- VARIACIÓN DE LAS PRESTACIONES 

Se regirá por lo establecido en el TOCAF. 
 

4- CESIÓN DE CONTRATO 
El adjudicatario podrá ceder total o parcialmente el contrato, con la previa y 

expresa autorización de la Administración a su exclusivo juicio, y deberá acreditar que 
el cesionario reúne como mínimo sus mismas capacidades técnicas y financieras, así 
como también cumplir con todos y cada uno de los requisitos estipulados en el 
presente pliego. 
 

5- SUBCONTRATACIONES 
El contratista deberá relacionar en su oferta, las subcontrataciones que estima 

realizar, cuando el porcentaje de las mismas supere el 20 % (veinte por ciento) de su 
oferta con Impuestos y Leyes Sociales incluidas. 
 

6- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Será responsabilidad del contratista que resulte adjudicado, sin limitarse a ello, 

la organización general de la obra, provisión de materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas menores, EPPs, y Técnico en obra, necesarios para la correcta y 
completa ejecución de los trabajos. 

El Contratista será responsable por la protección de los aspectos de la Obra en 
el área aceptada para trabajo hasta la transferencia de esta a la Intendencia 
Departamental de Rivera (IDR). 

El contratista será responsable de no generar daños a las instalaciones 
existentes incluyendo y sin limitarse a ello, terminaciones de taludes, zanjas, 
cordones, veredas y todo elemento integrante de la zona entregada para los trabajos 
por lo que deberá disponer de lo necesario para que no se genere este tipo de 
inconvenientes. Asimismo, deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de 
evitar daños a las instalaciones tanto aéreas como subterráneas existentes, como ser 
instalaciones telefónicas, acueductos, Red eléctrica, etc. El Contratista será 
responsable por la actuación de su personal y por los costos emergentes de la 
reparación de los eventuales daños por él producidos. 

 El contratista deberá efectuar las gestiones necesarias ante los entes 
propietarios de dichas instalaciones para la reubicación de las mismas, previo a la 
realización de tareas que puedan afectar su seguridad. 
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 En caso de que en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de 
las instalaciones existentes, el costo será de cargo del Contratista. 

Todo trabajo deberá completarse según los documentos de ingeniería, los 
planos de construcción, las Especificaciones Técnicas, la Memoria Constructiva de 
Vialidad Urbana, el plan de CQA (Garantía de Calidad) y la normativa vigente.  

Será responsable por la correcta disposición de todos los residuos que se 
generen como producto de su accionar o de su personal, y de la provisión de baños 
para su personal en obrador y zona de obra en cantidades suficientes. 

El Contratista no iniciará la desmovilización hasta tanto el Departamento de 
Medio Ambiente de la IDR o el Director de Vialidad Urbana considere que la zona de 
obra y obrador estén en condiciones medioambientales óptimas. 

Todas las operaciones deberán realizarse en forma acabada y de acuerdo a la 
mejor práctica reconocida como “el arte del buen construir”.  

Durante la ejecución de los trabajos, el personal a cargo del Aseguramiento de 
Calidad de la Construcción (CQA), verificará el cumplimiento de planos y 
especificaciones técnicas por parte del Contratista.  

 
La inspección, observación, aprobación u otras acciones realizadas por el 

personal de CQA no eximirán de ninguna manera al Contratista de la responsabilidad 
de llevar a cabo un Control de Calidad interno (CQC), ni tampoco de la 
responsabilidad de realizar el trabajo en concordancia con las Especificaciones 
correspondientes y reglas del arte de buen construir que son aplicables en Uruguay. 

Las cotas y dimensiones indicadas en los planos deben seguirse con exactitud y 
tendrán prioridad sobre las mediciones a escala. 

Se tomarán sobre el terreno los niveles necesarios y se marcarán con estacas 
numeradas los puntos extremos del terreno. El replanteo de ejes línea de cordón 
cuneta se efectuará mediante estacas, alfajías y cordeles, fijando los puntos de 
referencia para líneas y niveles en forma inalterable.  Las mediciones de cotas 
deberán ser hechas con equipo tipo nivel óptico o superior. 

En general los niveles determinados en los planos son aproximados, la 
Inspección de Obra los ratificará o rectificará, durante la construcción, mediante 
órdenes de servicio o nuevos planos de detalle. 

El Contratista tendrá a su cargo la ejecución del obrador, el cual tendrá 
características y ubicación acorde con los trabajos a realizar y contará con la 
aprobación previa de la Inspección de Obra. Dicho obrador deberá estar de acuerdo a 
normativa vigente. 

 
7- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS Y RUBROS DE OBRAS 

Las principales tareas a ejecutar e ítems a cotizar, se encuentran detalladas en 
el Rubrado incluido en este documento.  
 
7.1- OBRAS DE DRENAJE 

El alcance de los trabajos a realizar por la Empresa Contratista será: 

 Suministro y colocación de colectores de PEAD doble pared de diferentes 

diámetros. 

 Construcciones de bocas de tormenta tipo 2 y tipo 3 con conexiones 

 Construcción de cámaras de inspección de hormigón armado  

 Construcción de alcantarillas, cabezales de alcantarillas y tomas de cuneta  
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 Limpieza y conformación de canales de descarga 

 

El contratista será responsable por la organización y realización de todos los 
trabajos (suministro de mano de obra, materiales y equipos, dirección técnica, etc.) de 
acuerdo a las condiciones que se establecen en las Especificaciones Técnicas 
Particulares. 
 

7.2- ENTUBADOS 
Los trazados, longitudes y tamaños de colectores y canales, han sido elegidos 

teniendo en cuenta el caudal de agua a transportar durante la tormenta de diseño, la 
capacidad de transporte de las calles con cordón cuneta existente, las pendientes del 
terreno y las interferencias encontradas.  

El proyecto abordado ordena y conduce las aguas hacia vías naturales de 
escurrimiento, no significando en general modificaciones sensibles en las áreas 
interceptadas. 

 
7.3- EXCAVACIONES 

Antes de iniciar la excavación la empresa contratista deberá solicitar planos de 
interferencias a los organismos que tengan servicios en la zona que pueda resultar 
afectados por las obras. Quedará asimismo a su cargo las tareas de cateos y 
relevamientos para verificar la existencia de interferencias.  

Cualquier interferencia que pudiera obligar a modificar el trazado y ubicación del 
sistema de drenaje proyectado deberá requerir la aprobación de la Dirección de Obra. 

Todas las excavaciones serán practicadas en trincheras a cielo abierto. 
Las excavaciones a cielo abierto deberán practicarse de manera que el ancho de 

zanja sea el mínimo permitido, definido en función de los diámetros; siendo los 
anchos mínimos recomendados para las tuberías de PEAD:   
 

DN (mm) 
Ancho mínimo zanja 

(m) 

600 1.1 

750 1.75 

800 1.8 

900 1.9 

1000 2 

1200 2.2 
 

En general, el fondo de la excavación en tierra, tosca o roca sobre el que se 
asiente la obra en construcción, debe estar constituido por el terreno natural no 
removido; si el fondo fuera removido deberá extraerse el material desagregado. 

Los costos de excavación están incluidos en el rubro suministro y colocación de 
caños no distinguiéndose tipo de material (arena, arcilla, tosca), no reconociéndose 
variación alguna de los costos por la presencia de agua. 

Para cuando se encuentre roca en la excavación será tenido en cuenta que: 
excavación de roca va a ser toda excavación que no pueda realizarse con una 



Página 5 Pliego: Construcción Pluviales 
 
 

retroexcavadora tipo Caterpillar 320 y para su remoción sea necesario el uso de 
martillos o explosivos. 

En caso de encontrar roca, no se autorizará la utilización de barrenos sin la 
autorización de la Dirección de Obras, debiendo en caso de usarse, tomar todas las 
precauciones de práctica para evitar accidentes a las personas y cosas, siendo el 
Contratista responsable de los daños y perjuicios que causare.  Además, estará 
obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10.415 y la 
Reglamentación del 07/10/945 sobre el empleo de explosivos en obras. 

 
El Contratista podrá no realizar apuntalamientos o entibaciones si así lo autoriza 

expresamente la Dirección de la Obra, pero los perjuicios que resulten por esta causa 
serán siempre de cargo del Contratista. 

En aquellos lugares donde la Dirección de Obra considere que, en razón de la 
profundidad de las excavaciones y su distancia a las canalizaciones y/o 
construcciones existentes, se corra el riesgo de afectarlas, no se permitirá el empleo 
de equipos mecánicos de movimiento de tierra y el Contratista estará obligado a 
entibar la zanja si así se le ordenara. 

Todos los procedimientos de seguridad vinculados a las excavaciones están 
definidos en el decreto 89/995 de Seguridad e Higiene en la Industria de la 
Construcción y específicamente en los artículos de 199 al 220, debiendo ser 
estrictamente observados en el desarrollo de las obras. 

 
Cuando se trabaje en proximidad de cables subterráneos de energía eléctrica, 

de teléfonos, fibra óptica, líneas de saneamiento ó agua potable, el Contratista deberá 
solicitar la presencia de un Inspector de las correspondientes Oficinas Técnicas 
durante todo el tiempo en que se efectúe el movimiento de tierra (excavación o 
relleno) y estará obligado a respetar sus indicaciones. El pago de este servicio, así 
como el costo de los planos de relevamientos de los servicios que puedan requerirse, 
será incluido en la cotización de los trabajos. 
 

En cualquier caso, el asentamiento de las cañerías se realizará sobre una capa 
de 20cm de tosca compactada; si el terreno fuera de mala calidad para fundar la 
tubería, el asiento se hará sobre una base de 20cm de tosca cementada (tenor: 100 
kg de cemento por m3 de tosca) en un ancho no menor que el diámetro del caño más 
50cm complementada de manera que cubra el tercio inferior de la cañería. 

Las zanjas para los colectores pluviales se excavarán hasta la profundidad 
necesaria para que queden como mínimo 10 (diez) centímetros bajo los conductos. 
Las mismas deberán ser dispuestas en forma que sirvan de asiento regular a los 
conductos, los que deberán apoyar perfectamente en toda su longitud, a cuyo fin, el 
fondo de tosca compactada se cubrirá con una capa de arena apisonada de 10 (diez) 
centímetros como mínimo de espesor.  

Una vez preparado el fondo de la zanja, se colocarán los caños con su enchufe 
aguas arriba y se consolidará su situación dándoles la alineación y el nivel exacto que 
les corresponde. 

Si al practicarse la excavación se excedieran los límites fijados anteriormente, el 
Contratista deberá rellenar por su cuenta y sin indemnización alguna el exceso 
excavado. 
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Todos los materiales resultantes de las excavaciones y que no sean retirados de 
inmediato, serán depositados provisoriamente en las inmediaciones del lugar de 
trabajo, en forma tal que no creen obstáculos a los desagües ni al tránsito en general 
por calzadas o aceras ni impidan el acceso a las fincas de los vecinos, sino en la 
medida absolutamente imprescindible para la buena ejecución de las obras. 

 
7.3.1- Eliminación de agua de las excavaciones 

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista 
adoptar todas las precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin, por su 
exclusiva cuenta y cargo; entendiendo por esto que el costo de todos estos trabajos y 
la provisión de materiales y planteles que al mismo fin se precisaren, se consideran 
incluidos en los precios que el Contratista haya consignado en su oferta, para este 
tipo de excavaciones.  

El Contratista, al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las 
excavaciones, deberá eliminar toda posibilidad de daños, desperfectos y perjuicios 
directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones próximas, de todos los cuales 
será único responsable. 
 

7.4- TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE TUBERÍAS 
Los caños serán suministrados y transportados por la empresa contratista. 
Deberá merecer especial cuidado la bajada de los caños al fondo de la 

excavación, evitándose los golpes que puedan perjudicar su resistencia.  
Las operaciones de carga, descarga y transporte deberán hacerse usando los 

medios adecuados según el peso de las piezas a manejar. 
 

7.5- COLOCACIÓN CAÑOS PEAD (corrugado de doble pared) 
Los caños se limpiarán antes de su colocación, eliminándose la suciedad, 

pintura, grasa, etc., adheridas, en especial en la parte de acoplamiento.  
Una vez limpios se bajarán al fondo de la zanja colocándolos en posición exacta 

con los encajes en dirección aguas arriba.  
La progresión del montaje se hará ascendiendo.  
Cuando exista interrupción de la jornada de trabajo se deberá taponar 

convenientemente la boca libre del conducto para evitar el ingreso de materias 
extrañas.  

Se dispondrá de un nivel óptico, con operador estacionado sobre el eje de la 
traza del conducto aguas arriba, para lograr una exacta nivelación de los caños en 
cada tramo. La inspección controlará esta operación y a su juicio, hará retirar y 
recolocar aquellos elementos que no estén correctamente nivelados.  

 
Se utilizarán dos tipos de tuberías: Tubos estructurados de PEAD N-12 WT 

(corrugado de doble pared) y Tubos  
PEAD doble pared SN8 Magnum, cada caso se indica en los recaudos gráficos 

adjuntos.  
 
Se deberán extremar los cuidados en todos los trabajos de construcción de la 

cañería: preparación del fondo de la zanja, asentamiento de los caños, ejecución de 
las juntas entre caños y de los empalmes entre cámaras y caños, colocación y 
compactación del relleno de las zanjas. 
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Salvo que se diga expresamente otra cosa, en el costo unitario de los colectores 
se incluye el costo de todos los movimientos de suelo requeridos, incluyendo y sin ser 
limitativo, la totalidad de suministros, mano de obra, contratación de seguros, 
excavaciones, rellenos, reposición de rasantes y pavimentos, reposición de veredas y 
otras obras de arte, arreglo de desperfectos ocasionados en la infraestructura de los 
servicios públicos, arreglo de daños a otros bienes públicos y privados, etc.  

El costo unitario de los entubados se pagará de acuerdo a los precios 
establecido en los siguientes rubros: 
 

2.1 
Suministro e instalación de tubería Diámetro 630mm PEAD Doble pared 

Magnum SN8 
mL 

2.2 
Suministro e instalación de tubería Diámetro 800mm PEAD Doble pared 

Magnum SN8 
mL 

2.3 
Suministro e instalación de tubería Diámetro 750mm PEAD Doble pared 

ADS N12 - WT 
mL 

2.4 
Suministro e instalación de tubería Diámetro 900mm PEAD Doble pared 

ADS N12 - WT 
mL 

2.5 
Suministro e instalación de tubería Diámetro 1000mm PEAD Doble 

pared ADS N12 - WT 
mL 

2.6 
Suministro e instalación de tubería Diámetro 1200mm PEAD Doble 

pared ADS N12 - WT 
mL 

 

La tapada mínima permitida sin protección para todas las tuberías es de 60 cm, 
en los casos donde se tenga una tapada inferior se deberá proteger la tubería con 
hormigón armado según se indica en el plano de detalle adjunto.  

El hormigón para la protección de los caños se pagará por m3, al precio unitario 
establecido en el siguiente rubro: 

 

2.13 
Hormigón para badenes, revestimiento de fondo de canal ppal.  y 

protección de tuberías  
m3 

 
 

7.6- UNIÓN CAÑOS 

La unión de los caños de PEAD será mediante el adecuado ensamblado, con 
aro de goma para sellado con el objetivo de garantir la estanqueidad de la 
canalización. Siguiendo el procedimiento estipulado por el fabricante 

 
7.7- RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LAS ZAJAS  

Una vez colocada la cañería y terminadas las juntas, la Empresa Contratista 
deberá solicitar la inspección a la Dirección de Obra, este dará la autorización para el 
relleno de la excavación. 

El relleno se efectuará con pala manual, iniciándose por la colocación de arena 
en ambos costados del caño hasta la altura del diámetro horizontal en cada una de 
las distintas secciones transversales del colector, de manera de que las cargas estén 
siempre equilibradas. Este relleno se realizará distribuyendo el material en capas 
horizontales de espesor uniforme no mayor a 0,10 m y cubrirán el ancho total de la 
zanja. Se compactarán manualmente, con placas vibratorias.  
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La arena utilizada en el relleno de la zanja deberá tener las condiciones óptimas 
de humedad, de manera de permitir la correcta ejecución de los trabajos.  

Previa autorización de la Dirección de Obra, podrá emplearse en sustitución de 
la arena, suelo desagregado sin presencia de materiales gruesos, acordándose en 
forma expresa las condiciones de colocación y compactación.  

 
Cuando los materiales de buena calidad procedentes de las excavaciones no 

sean suficientes a juicio de la Dirección de Obras para efectuar los rellenos, el 
Contratista deberá proveer el material procedente de otro yacimiento. 

 
Los últimos 50cm hasta alcanzar el nivel de rasante deberá ser rellenado con 

tosca CBR> 70% compactado al 98% del PUSM.  
De percibirse una mala compactación la dirección de obra podrá solicitar una 

prueba de carga con un camión de eje simple cargado con 13.500Kg en su eje 
trasero. Si la compactación es rechazada la empresa contratista deberá sustituir el 
material de relleno asumiendo los costos de los mismos. 
 

7.8- CÁMARAS DE INSPECCIÓN 

Las cámaras de inspección se ubicarán de acuerdo a las láminas de proyecto 
adjuntas.  

Se podrán agregar registros en aquellos casos donde haya cambios de 
pendiente o quiebres en el trazado del colector debido a algún tipo de interferencia, 
cambio de secciones de los colectores, conexiones de bocas de tormenta al sistema 
de drenaje, etc.  Ningún tramo tendrá más de 120 m de tubería sin punto de 
inspección. 

 
Caso sea necesario, dentro una de las manzanas se propone colocar registros 

con captaciones de 1.20mx1.20m. Tanto la ubicación de los registros como la 
profundidad de los mismos se deberán definir in situ con la Dirección de Obra. Éstos 
registros cuentan con captaciones laterales, debiendo ser colocados en puntos bajos 
de manera de ir captando el agua que escurre superficialmente en el interior de la 
manzana.        

Cualquier modificación en los registros sin autorización previa de la Dirección de 
Obra, que no responda estrictamente a las dimensiones, armaduras, etc. indicadas en 
el plano respectivo, serán objeto de rechazo y el Contratista deberá ejecutarlo 
íntegramente de nuevo a su cargo no aceptándose reparaciones o adecuaciones. 

Los registros de inspección de diferentes dimensiones se construirán todos de 
hormigón armado tipo C25, de acuerdo a los planos de detalle adjuntos.     

En todos los casos el suelo debajo de estas obras deberá estar perfectamente 
compactado de manera de evitar asentamientos que resulten perjudiciales a la 
estabilidad de la construcción.  

 
Todas las estructuras de hormigón armado se deberán asentar sobre una base 

de tosca cemento de 20cm de espesor.  
Construidos el fondo y las paredes de la cámara, se deberá colocar la losa pre-

moldada o moldada in-situ, llevándose en consideración la colocación de la tapa de 
inspección pre-moldada. Estas losas deberán ser construidas en hormigón armado 
tipo C25 y responderán a las especificaciones indicadas en el plano correspondiente.  
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Posteriormente se deberá recomponer el terreno, con la colocación de material 
sobrante de la excavación, buscando eliminar piedras y fragmentos de estructuras 
que perjudiquen la compactación. Si este material no posee resistencia suficiente se 
deberá colocar tosca compactada.  

 
Todos los registros de inspección, de diferentes dimensiones, con y sin 

captaciones se pagarán al precio unitario establecido en los siguientes rubros.  
   

2.9 Registro de inspección 1.00mx1.00m y 1.20mx1.20m Un 

2.10 Registro de inspección 1.50mx1.50m Un 

2.11 Registro de inspección 3.00mx1.50m Un 
 

El pago de estos rubros tiene en cuenta la totalidad de los costos involucrados 
directa e indirectamente para la correcta ejecución de la tarea.  

 

7.9- CAPTACIONES – BOCAS DE TORMENTA  
Conforme se indican en los recaudos gráficos adjuntos, se construirán las bocas 

de tormenta a los efectos de captar las aguas pluviales de la cuenca. Las mismas se 
ejecutarán según el plano de detalle correspondiente, conforme a los Planos Tipo de 
bocas de tormenta de la Intendencia de Montevideo. 

La construcción de estos dispositivos debe obedecer las especificaciones del 
proyecto en lo que se refiere a la localización, dimensiones, formas y tipo de material 
empleado en las paredes y hormigones. 

 
Se entiende que los caños indicados para la conexión entre la boca de tormenta 

y los registros o bocas de desagües según corresponda, son prorrateados dentro del 
rubro boca de tormenta: 
 

2.7 Bocas de Tormenta TIPO 2 con conexión Diámetro 300mm (BT2) Un 

2.8 
Bocas de Tormenta TIPO 3 con conexión Diámetro 
 400mm (BT3) 

Un 

 
 

7.10- CABEZALES DE HORMIGÓN ARMADO CON Y SIN CAPTACIONES EN EL 
CORDÓN CUNETA  

Según ubicación establecida en los recaudos gráficos adjuntos, se construirán 
cabezales para alcantarillas con y sin captaciones en el cordón cuneta, dependiendo 
la ubicación del mismo.  

Siempre que se trate de una alcantarilla o toma de cuneta ubicada en un punto 
bajo se deberá hacer una captación en el cordón según plano de detalle 
correspondiente, de manera de permitir el ingreso del agua que escurre 
superficialmente por el cordón cuneta a la alcantarilla. 

En los casos donde se trata de cabezales que toman el agua que escurre por 
dentro de los terrenos para luego entubarla, se construyen cabezales sin captaciones. 

 
La construcción de estos dispositivos deberá obedecer las especificaciones del 

proyecto en lo que se refiere a la localización, dimensiones, formas y tipo de material 
empleado en las paredes y hormigones. Cualquier modificación deberá ser aprobada 
por la Dirección de Obra. 
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Los cabezales para las tomas de cuneta (Diámetro 630mm) se ejecutarán de 
acuerdo a la lámina de detalle correspondiente, mientras que los cabezales de las 
alcantarillas y descarga de los colectores pluviales, se ejecutarán de acuerdo a la 
lámina Tipo N°251 de la DNV (plano de detalle adjunto).  

 
Los cabezales con y sin captaciones se pagarán por m3 de hormigón, al precio 

unitario establecido en el siguiente rubro, teniendo en cuenta la totalidad de los costos 
involucrados directa e indirectamente para la correcta ejecución de las tareas: 
 

2.1 Hormigón para cabezales de alcantarillas  m3 
 
 

7.11- CANAL TRAPEZOIDAL A CIELO ABIERTO 
El canal abierto trapezoidal, tendrá una pendiente de fondo de 0,5%, por lo tanto 

la profundidad del canal dependerá de la rasante del terreno. 
Como protección de taludes, y del suelo natural se deberá utilizar una malla de 

alambre tejido recubierto de PVC tipo Mac Mat sostenido con anclajes cada 0,5 m. 
Tanto uno como el otro tejido serán dispuestos en toda la extensión del talud y 
anclados en el fondo de hormigón y a un metro del borde exterior del talud.  

Los trabajos relacionados a la conformación del canal principal, con tejido tipo 
Mac Mat para protección de taludes se pagará al precio establecido en el siguiente 
rubro: 

 

 
El revestimiento del fondo de canal principal con hormigón del tipo C20, de 

acuerdo a la lámina de detalle adjunta, se pagará al precio establecido en el siguiente 
rubro: 
 

2.13 
Hormigón para badenes, revestimiento de fondo de canal ppal.  y 

protección de tuberías  
m3 

 
 

7.12- MOVIMIENTO DE TIERRA PARA CONFORMACIÓN DE CANALES DE 
DESCARGA Y CUNETAS 

Este ítem comprende la limpieza y conformación del cauce aguas arriba y aguas 
abajo de las alcantarillas y canales de descarga, de forma de asegurar un buen 
escurrimiento del flujo.  

Los trabajos de limpieza y conformación consisten en eliminar el material 
depositado, vegetación o sedimentos y/o conformación de la sección definida en el 
proyecto. 

En lo que respecta a la conformación de las cunetas a partir de las nuevas 
rasantes definidas por la calle Maximiliano Luz, se deberá asegurar una pendiente 
longitudinal mínima de 0.5%. 

El retiro del material producto de la limpieza no será objeto de pago directo, 
debiendo estar incluido en el precio por metro lineal del rubro: 

2.14 
Conformación de canal a cielo abierto, empastado con tejido tipo 

MacMat R (canal principal) 
mL 
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2.15 
Movimiento de tierra para conformación de canales de descarga y 

cunetas 
mL 

 

 

7.13- BADENES DE HORMIGON ARMADO 
 Los badenes serán de hormigón armado clase VII (según P.V Sección III), con 

una sección según plano de detalle que se adjunta, con malla electrosoldada de hierro 
de 4.2 mm separadas 15cm por lado, sobre una base estabilizada con cemento 
portland de 0,10m de espesor, a razón de 100 kg de cemento portland por m3 
compactado. 

 Se exigirá la utilización de hormigoneras o planta de hormigón, para la correcta 
dosificación y mezclado del material. 

 En los cambios de pendientes se evitarán los cantos vivos, debiendo realizar el 
acordamiento adecuado en cada caso. 

 Las juntas de trabajo o de contracción que hubiere u ordene la Dirección se 
sellarán con asfalto oxidado o alquitrán. 

 Todos los trabajos descritos anteriormente, incluida la base de tosca cemento 
del badén así como la ejecución del badén en si mismo se pagarán de acuerdo al 
rubro  

Correrá por cuenta del contratista todos los ensayos que correspondan realizar: 
 Ensayo agregados finos 
 Ensayo agregados gruesos 
 Ensayos de rotura de testigos de hormigón 
La compactación del hormigón se realizará por medio de vibrador. 
 Cualquier modificación en el trazado de un badén deberá ser previamente 

aprobado por Dirección de Obra. 
 El Contratista con 35 días de antelación al hormigonado deberá entregar a la 

Dirección de la Obra, muestras de los materiales para ser ensayados, y resultados 
obtenidos en ensayos realizados de dicho material en laboratorio certificado. A tales 
efectos deberá someter a ensayo probetas de hormigón con tres contenidos de agua 
en tres dosificaciones diferentes con dos probetas de cada tipo según normas UNIT 
1081-2002  y UNIT-NM 101-1998. Se determinarán todos los componentes en peso 
cuidadosamente, incluyendo el agua para construir las probetas.- 

 Efectuado y aceptado el ensayo de dosificación del inciso anterior, cuando se 
realice el llenado se extraerán 9 probetas, tres para ensayar a los 7 días y el resto a 
los 28 días o según disponga el Director de Obra. 

 La relación agua-cemento, será inferior a 0,5 en peso y para computarla 
deberá tenerse en cuenta la humedad preexistente de los agregados.- 
 

7.13.1-  Agregados finos para hormigón 

 Serán silíceos, de granos duros y resistentes al desgaste y de tamaño 
adecuado para su uso.- 

 Estarán exentas de materiales extraños y vestigios de salinidad, siendo el 
Contratista responsable de los perjuicios por el uso de agregados que no cumplan con 
los requisitos.- 

 Respecto a impurezas orgánicas deberá dar un índice colorimétrico menor de 
500 partes por millón.- 
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 La curva granulométrica deberá ajustarse a: 
 

DESIGNACIÓN DEL TAMIZ HORMIGONES MORTEROS 

4760 90 – 100  

2380 56 – 95 100 

1190 53 – 85 60 – 90 

590 15 – 60 30 – 70 

297 5 – 35 10 – 40 

149 0 – 10 0 – 10 
 

Se podrá aceptar un agregado fino que no cumpla con lo anterior, siempre que 
satisfaga el ensayo comparativo definido por los apartados: E-2, E-3 y E-4 de la 
norma UNIT 84.- 

 No se admitirá un agregado fino que tenga más de un 40% de partículas de un 
tamaño determinado, debiendo el Contratista modificar a su costo la granulometría 
para adecuarse a la establecida.- 

 No se admitirá un agregado fino que tenga un total de más de 3% de materias 
extrañas y el porcentaje en pesos de sustancia nocivas, no podrá exceder de: 

 Terrones de arcilla.........................1,5 % 
 Materias carbonosas......................0,25 % 
 Polvo impalpable  ...........................3,0 % 
 Partículas livianas ...........................3,0 % 

 

7.13.2-  Agregado grueso para hormigón 
 Serán rocas trituradas natural o artificialmente; gravas u otros materiales 

inertes y de características similares, aprobadas por la Dirección de la Obra, que sean 
compactos, resistentes y durables y no estén recubiertos parcial o totalmente por 
sustancias que impidan su perfecta adherencia con el cemento. 

 El manipuleo y almacenado de los agregados gruesos para hormigones 
evitarán tanto la mezcla de impurezas perjudiciales como la segregación de los 
distintos tamaños de partícula. 

 No se admitirá en el agregado grueso más de un 10% de partículas achatadas, 
entendiéndose por tales, aquellas cuya mayor dimensión supere en 5 veces su 
espesor promedio. 

 La curva granulométrica estará comprendida: 

DESIGNACIÓN DEL TAMIZ TOTAL QUE PASA EN PESO 

UNIT TIPO 1 TIPO 2 

53760 ----- 100 

38080 100 85-100 

26880 95-100 ----- 

10040 ----- 35-70 

13440 26-54 ----- 

9520 ----- 10-30 

4760 0-10 0-5 
 

 Para el agregado tipo 1 deberá cumplirse que no más del cinco por ciento pase 
por el tamiz UNIT 2380 y no se admitirá un agregado que tenga más de un cincuenta 
por ciento de partículas de un tamaño determinado.- 
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 La Dirección de la Obra podrá autorizar alguna desviación de los límites 
establecidos para la curva granulométrica, según el tipo de trabajo en que se use el 
agregado grueso, de lo contrario el Contratista corregirá la granulometría o variará el 
dosaje para lograr la resistencia requerida. Estos ajustes no darán al Contratista 
derecho a reclamo.- 

 No se admitirán en los agregados gruesos más de un 3% de sustancias 
extrañas, siendo los límites los siguientes: 

 Terrones de Arcilla......................0,25 % 
 Materias Carbonosas..................0,25 % 
 Polvo Impalpable.........................0,50 % 
 Partículas livianas........................3,00 % 
 
7.13.3-  Agua 

 Será potable y el Contratista abonará los derechos y gastos que su empleo 
origine. Si no hay agua corriente la Dirección de Obra establecerá su procedencia.- 

 Será limpia, libre de aceites, ácidos, alcoholes, limo, arcilla, polisacáridos, 
sales, materia orgánica u otras sustancias nocivas.- 

 El Ph en el entorno 5,5 – 8 y los sulfatos no superarán 0,5 gr/lt.- 
 

7.13.4-  Cemento 

 El cemento Portland se ajustará las condiciones establecidas en las normas 
UNIT.- 

 El cemento deberá ser depositado en almacenes secos, cerrados y cubiertos a 
fin de que se conserve seco y puro hasta su utilización.- 

 Todo cemento que se encuentre granulado, en mal estado, o con más de 
noventa (90) días de almacenado en local seco, cubierto y estanco, será retirado de 
obra; debiendo el Contratista disponer sus planes de trabajo para ajustar los 
suministros a estas condiciones.- 
 
 
 

7.13.5-  Aceros para hormigón armado  
Las barras de acero suministradas por el Contratista deberán cumplir con lo 

especificado en los recaudos gráficos adjuntos.   
La tensión límite de fluencia mínimo será de 4200 kg/cm2.  
  
7.13.6-  Recubrimiento de protección de las armaduras  
Las estructuras de todo elemento que deba estar en contacto con el suelo o con 

agua o en hormigones vistos, deberán tener sus armaduras perfectamente recubiertas 
por un hormigón denso, compacto, sin oquedades, cuyo espesor, sobre las barras 
más expuestas será de 2 cm con una tolerancia de +2 mm. 

Para asegurar que se obtengan los espesores de recubrimiento establecidos se 
utilizarán separadores de material y diseño adecuados. 

 
7.14- BASES DE TOSCA CEMENTADA 

Todas las estructuras de hormigón armado se asentarán sobre una base de 
tosca cementada de 100kg de cemento portland por m3 de material compactado. 

El material de base tendrá un CBR≥ 70% que cumpla con las características 
establecidas en el ítem 7.3. Base Granular.  
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2.13 
Hormigón para badenes, revestimiento de fondo de canal ppal. y 

protección de tuberías  
m3 

 
 

7.15- CONTROL DE CALIDAD 
Es de responsabilidad de la Dirección General de Obras la realización aleatoria y 

en cualquier momento de la obra, de pruebas y ensayos, que comprueben los 
resultados obtenidos por la adjudicataria, así como para formación de juicio en 
relación a la aceptación o rechazo del trabajo ejecutado. 

 
7.15.1-  Control geométrico 

El control geométrico de las obras de pluviales será realizado con 
instrumentación topográfica y auxiliado de los proyectos específicos de cada obra. 
Los elementos geométricos son definidos en los proyectos específicos. Las 
dimensiones de los dispositivos de drenaje pluvial no deben ser diferentes de las 
indicadas en proyecto en valores al ± 5%. Todas las medidas de espesuras 
efectuadas deben situarse en el intervalo de ± 10% en relación con la espesura de 
proyecto. 
 

7.15.2-  Finalizaciones 
Las características de terminaciones y texturas superficiales, relativas a la 

ejecución de los dispositivos de drenaje pluvial, son evaluadas de forma visual, 
agregándose, cuando la situación así lo amerite, otros procesos de control y 
verificación. 
 

7.15.3-  Criterios de Certificación 
Los trabajos serán aprobados cuando se verifiquen las siguientes condiciones: 
Todos los ensayos de los materiales empleados cumplan con las normas 

vigentes UNIT 
Todas las terminaciones sean consideradas satisfactorias. 
Los trabajos estén en perfectas condiciones de conservación y funcionamiento. 
El alineado de los caños no posee desvíos superiores a los 2º (Dos Grados) 
Las características geométricas previstas en las órdenes de servicio y proyectos 

hubieren sido obedecidas. 
Para los demás dispositivos construidos, no existan variaciones mayores que el 

5% en cualquier dimensión y las espesuras de las paredes estén dentro del intervalo 
de variación del 10% con relación a las dimensiones de proyecto. 

En el caso de que los trabajos no cumplan con las condiciones anteriores, los 
mismos serán rechazados, debiéndose re-construir dentro de los parámetros 
definidos en proyecto. 

En el caso de encontrarse alteraciones bruscas de pendientes entre tubos 
sucesivos superiores al 2%, desperfectos en las conexiones con separaciones que 
superen los 2 cm entre un tubo y el sucesivo, deformaciones diametrales superiores al 
2%, el contratista deberá proceder a la corrección de los desperfectos en un plazo 
máximo de 15 días.   

 
7.15.4-  Aprobación De Las Fuentes De Abastecimiento De Agregados 
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El Contratista deberá presentar antes del inicio de obra, un estudio geológico, 
petrográfico y de laboratorio de las canteras que propone emplear como fuente de 
abastecimiento de agregados en la obra, para las capas de base y subbase, 
tratamientos bituminosos que compruebe que las mismas satisfacen las 
especificaciones establecidas para los materiales. 

 Deberá contar con, por lo menos, un par de canteras ensayadas, debidamente 
legalizadas, a modo de asegurar la continuidad ininterrumpo de la obra. 

 Los materiales para realizar los estudios geológico, petrográfico y de 
laboratorio se realizarán sobre muestras que deberán ser representativas de la zona 
de la cantera que el Contratista pretende utilizar y su selección se realizará en 
conjunto entre el Contratista y el personal que designe la Intendencia Departamental 
de Rivera.  

 
Los estudios en particular contendrán, sin limitarse a ello: 
Estudio geológico y petrográfico (para agregados basálticos). 
Ensayos de laboratorio: 
desgaste Los Angeles (UY A  23) 
asentamiento del Hormigon en Cono de Abrams 
resistencia a la compresión en probetas cilíndricas de Hormigon 
 
Nota indicando espesores y profundidades a explotar, para materiales basálticos 

se seleccionarán las porciones situadas hacia la parte central o central-basal de las 
coladas. 

Previa a su utilización el Contratista deberá presentar la solicitud de aprobación 
de cantera a la Inspección, adjuntando copia de documentación que compruebe que 
la exploración de la misma está amparada legalmente. 

La solicitud de aprobación de cantera debe incluir: 
Los estudios técnicos descriptos. 
Los estudios y ensayos complementarios que la Inspección considere 

pertinentes. 
El Contratista dispone de diez (10) días hábiles a partir de la fecha del acta de 

inicio para la presentación de los estudios y ensayos complementarios que la 
Dirección de las Obras considere pertinentes. 

Los materiales para realizar los estudios y ensayos de laboratorio 
complementarios se realizarán sobre muestras que deberán ser representativas de la 
zona de la cantera que el Contratista pretende utilizar y su selección se realizará en 
conjunto entre el Contratista y la Dirección de las Obras.  

 La Dirección dispone de ocho (8) días hábiles a partir de la presentación de la 
solicitud de aprobación de cantera para aceptar o rechazar la calidad de agregados 
contenidos en la misma. 

 El contratista no podrá iniciar la explotación de la cantera antes de tener la 
aprobación escrita de la Inspección. 

 Cuando, en el transcurso normal de las obras, sea necesario cambiar de banco 
de extracción en una misma cantera, Dirección de Obra podrá solicitar a la empresa 
contratista que presente resultados de ensayos que correspondan al área afectada. 

 
7.16- TAREAS ACCESORIAS INCLUIDAS EN ALCANCE 

Corresponde por parte del Contratista, sin derecho a cobros adicionales, ejecutar 
como obras accesorias, sim limitarse a ello, todas aquellas señaladas a continuación 
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y todas las tareas que, sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias 
para la correcta ejecución de los trabajos. A modo de ejemplo, se citan entre otras, las 
siguientes: 
 Retiro de los materiales sobrantes. 
 Colocación y mantenimiento de la señalización necesaria. 
 Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los 

trabajos durante su realización y posterior al mismo. 
 Reparación de todos los servicios afectados por la obra. El contratista deberá 

contar con personal idóneo para la reparación de los mismos, y contar con la 
autorización correspondiente. 

 Extracción de raíces que afecten la durabilidad del pavimento 
 En caso de interferencia con otros servicios públicos, el contratista se hará 

cargo de las gestiones ante los entes que correspondan. 
 Adecuación de los niveles de tapas de saneamiento. 
 Limpieza permanente de zona de obra y obradores. 
 Comunicación permanente a Dirección de Obras y demás interesados sobre 

trabajos que interfieran con la normal fluencia de transito personal y o vehicular. 
 Realización de desvíos de transito necesarios y su señalización mientras duren 

las tareas. 
 Rebajes necesarios para accesos vehiculares  
 Rebajes en todas las esquinas para accesibilidad  

 
8- EQUIPOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

Para una correcta ejecución de los trabajos la empresa contratista deberá contar 
en obra con un mínimo de equipos necesarios que se detallan a continuación sin 
limitarse a ello: 

 Retroexcavadora. 
 Camión con volcadora. 
 Compactador liso autopropulsado 
 Equipo para preparar Hormigones y morteros  
 Compresor 
 Generador  
 Herramientas de mano  
 Vibradores de inmersión  
 Lampazo metálico  
 Reglas de aluminio  
 Equipo de nivelación  
 Tanque de agua  
 Elementos para asegurar el curado  
 Plancha vibratoria para compactación  
 Moldes metálicos  
 Bomba de Achique (tipo sapo) 
 Lo necesario para hacer juntas de dilatación y de trabajo. 
 
La cantidad de equipos deberá ser definida de acuerdo a la programación 

aprobada por Dirección de Obra, para la correcta ejecución de las tareas. 
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La IDR tendrá la facultad de analizar si los equipos presentados son suficientes 
para la ejecución de la obra, en caso de que no se presenten todos o se presenten 
equipos de capacidad operativa similar. 
 

9- MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Durante el desarrollo de las tareas los operarios deberán estar perfectamente 

identificados y visibles al tránsito, y contarán con los elementos de seguridad exigidos 
legalmente a tales efectos (chalecos reflectivos, conos delimitando la zona de trabajo 
en un número no inferior a seis, cascos, botines con punta de acero, cartelería de 
señalización, etc.), siendo de total y absoluta responsabilidad del contratista su 
cumplimiento, estando la IDR exonerada de toda responsabilidad. 

El contratista cumplirá con todas las leyes laborales vigentes durante el plazo de 
la contratación, así como con todas sus obligaciones fiscales y contratación de 
seguros para el personal (BPS, DGI, MTSS, BSE). 

El / o los vehículos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar, 
deberán contar con seguro contra terceros. 

La constatación del incumplimiento de cualquiera de los extremos aquí previstos 
podrá dar lugar a la rescisión de la contratación con el cobro automático de multas y 
de la garantía de cumplimiento. 

 
9.1- MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN 

El contratista está obligado a facilitar la circulación por la Avenida en condiciones 
de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, 
inconvenientes o peligrosidad para los usuarios. Asimismo, podrá restringir la 
circulación cuando sea estrictamente necesario, por razones de seguridad o 
reparaciones urgentes. Cuando esto suceda, el contratista deberá instalar en la zona 
afectada la totalidad de los dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma 
correspondiente, siendo responsable tanto de la colocación como del mantenimiento 
de los mismos en correcto funcionamiento.  

Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros 
elementos de señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los 
requerimientos de la Norma Uruguaya de Señalización de Obras. 

En Anexo 1, se adjunta ejemplo de tipo de cartelería utilizado en IDR 
 

9.2- TRÁNSITO DE VEHÍCULOS 
El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos, y 

toda vez que para la ejecución de los trabajos deba utilizar toda la calzada, previa 
coordinación con Dirección General de Tránsito y Transporte de Intendencia 
Departamental de Rivera y autorización de Dirección de Obra, deberá construir o 
habilitar vías provisorias laterales, o desviará el tránsito por caminos auxiliares. 
Cuando se realicen trabajos afectando solamente media calzada, deberá dirigir el 
tránsito sobre la media calzada habilitada para la circulación.  

Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los desvíos 
y caminos auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias 
necesarias para orientar y guiar al tránsito, tanto en el día como durante la noche, para 
lo cual serán necesarias señales luminosas con características adecuadas.  

A tales efectos, podrán habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u 
otros caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado 
previamente por la Dirección de Obra. En todos los casos, el contratista será 
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responsable de que las vías auxiliares se encuentren en adecuadas condiciones de 
transitabilidad y de garantizar que la circulación por las mismas se realice a una 
velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios. 
 

9.3- TRÁNSITO DE PERSONAS 
El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las 

personas que transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad a 
colocar deberán estar diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva 
a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la obra, de los peligros 
generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se 
encuentra el peligro. 

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados 
para los peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos 
peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo 
en forma segura y confortable en todo momento. 
 

9.4- SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE OBRA 
El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que 

sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia 
con la Norma Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director 
de Obra. Asimismo está obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan 
obstáculos que limiten la circulación normal por la calzada. 

La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito 
de personas y vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero 
empleado en la obra.  
 
9.5- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 

Serán de entera responsabilidad del contratista los daños que durante la 
ejecución de los trabajos se ocasionarán a toda propiedad de la Intendencia 
Departamental de Rivera, u a otros organismos estatales, así como también daños 
ocasionados a terceros. El contratista deberá reponer todo elemento que se deteriore o 
destruya, tanto de la Intendencia Departamental de Rivera como de terceros. Para el 
caso de que se quisiere abonar el costo de los materiales deteriorados o destruidos se 
tendrá en cuenta el precio actualizado de dichos elementos más el costo de la mano 
de obra por su reposición. Estos pagos se deducirán de los créditos del contratista 
ante la Intendencia Departamental de Rivera.  

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna por 
parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por los daños 
ocasionados por el tránsito público pasante por la obra. 

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes 
originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios 
desvíos, elementos de seguridad y protección, etc.  

 
10- REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA 

El contratista deberá contar con un profesional técnico idóneo, de la industria de 
la construcción (Ingeniero o Arquitecto), con una experiencia mínima comprobable de 5 
años, el cual se designará en la propuesta, y será responsable de los trabajos. Si no lo 
presenta, la IDR podrá otorgarle un plazo de 2 días para que lo haga y en caso de que 
no lo presente se descalificará la oferta. El mismo deberá estar presente en el inicio de 
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los trabajos, replanteo, mediciones y certificaciones, bien como en otras oportunidades 
que la Dirección de Obra de la IDR lo entienda conveniente.  

La designación de dicho técnico deberá ser aprobada por escrito por la Dirección 
General de Obras de la Intendencia Departamental de Rivera y será sustituido toda 
vez que esta lo estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos. 

Independientemente de lo expuesto anteriormente el responsable técnico por 
parte de la Intendencia Departamental de Rivera podrá realizar las recorridas que 
considere pertinentes en la zona de trabajo. Además, la empresa contratista deberá 
contar en forma permanente en la zona de obra con un Capataz Técnico con 
experiencia en obras similares de un mínimo de dos años. A tales efectos se deberá 
indicar por parte del adjudicatario el nombre del Capataz Técnico y su teléfono de 
contacto. En cada recorrida se labrará un acta indicando el estado de la zona; en el 
caso que se constaten irregularidades se aplicarán las multas estipuladas en el 
presente Pliego Particular.- Las notificaciones realizadas al capataz o encargado de la 
obra se considerarán válidas para la empresa. 

 
11- CONDICIONES LABORALES 

El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de 
mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, 
vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes respetando los 
laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios, según las normas 
vigentes.  

El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; 
identificable, y dotado con los elementos de seguridad exigidos legalmente. 

La Administración podrá exigir a la adjudicataria la documentación que acredite el 
pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los 
recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de 
trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago 
de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al 
Organismo contratante en caso que éste se lo requiera los datos personales de los 
trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar 
los controles correspondientes. 

Si la contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha incurrido 
en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la 
Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen 
las inspecciones correspondientes.  

La Administración podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los 
créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

 
12- DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DEL SERVICIO 

La dirección y fiscalización de los trabajos estarán a cargo de un responsable 
técnico por parte de la Intendencia Departamental de Rivera, quién procederá a dar su 
conformidad por escrito, pudiendo realizar observaciones al mismo si a su juicio 
entiende que no se ajusta a lo pactado. En caso de que algún aspecto del servicio no 
se adecue a lo establecido, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que se estipule 
por el responsable técnico municipal, deberá corregirlo, no dándose trámite a la 
conformidad hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la 
aplicación de las multas correspondientes. Si vencido dicho plazo el adjudicatario no 
hubiese dado cumplimiento a lo solicitado, ni justificado a satisfacción de la 
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Administración la demora originada, la Intendencia podrá determinar la rescisión del 
contrato, con la pérdida de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

 
13- PROPUESTAS 

Las propuestas deberán presentarse por escrito redactadas en forma clara y 
precisa, en idioma castellano y firmadas por el oferente o sus representantes. 

Sus hojas serán numeradas correlativamente y sus textos deberán ser impresos 
a través de cualquier medio idóneo, admitiéndose excepcionalmente en casos 
debidamente justificados la presentación en forma manuscrita. En todo caso deberán 
ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma. 
Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura, a criterio de la 
Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta. 

Las mismas se presentarán en un sobre cerrado donde luzca claramente la 
siguiente inscripción: 
 
“LICITACIÓN ABREVIADA N° 47 /19 – “CONSTRUCCIÓN DE PLUVIALES EN LA CIUDAD 
DE RIVERA III” 

 
NOMBRE DEL PROPONENTE: ................................................................................ 

Los sobres serán abiertos en presencia de los interesados que concurran al acto 
de apertura de ofertas. 

Las mismas deberán redactarse de acuerdo con el siguiente texto: 
“N.................., constituyendo domicilio a los efectos legales en la 

calle.........Nº..........de la ciudad de...............................................; se compromete a 
realizar la ejecución de las obras  de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares 
que rige la presente licitación, que declara conocer y de acuerdo con lo que allí se 
especifica, por un precio total de $U (pesos uruguayos). 

 
Los precios deberán indicarse en números y letras. Toda cláusula imprecisa, 

ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el 
sentido más favorable a ésta. Junto a la oferta, deberá ofrecerse la siguiente 
información: 

Descripción detallada de los antecedentes de la empresa en contratos con 
objetos similares al del presente llamado u otros antecedentes, indicando nombre del 
contratante, períodos de prestación de servicios y montos de los contratos. 

Declaración de su infraestructura para el desarrollo de los trabajos; por ejemplo: 
los equipos con los que cuenta la empresa; determinación de los técnicos que 
actuarán conforme a las exigencias del presente pliego, incluyendo sus currículums y 
fotocopia de sus títulos; y determinación del personal con el cual habrá de cumplir con 
las tareas contratadas. 

En caso de no poseer parte o la totalidad de los equipos, describir los que habrá 
de utilizar en caso de que le sea adjudicado el contrato, y en qué plazo habrá de 
contar con los mismos, lo cual obligará a la empresa frente al contratante a cumplir 
con dicho plazo. 

También se aceptarán las ofertas vía fax (al 46231900 int.138) pero no se 
admitirán por ningún otro medio electrónico (ni cotización en línea ni vía e-mail 
etc). 
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13.1- REQUISITOS FORMALES 

La empresa oferente deberá estar registrada en RUPE y contar con el Certificado 
del MTOP (VECA) vigente. 

 
Deberán acompañar antecedentes, infraestructura y equipos a efectos de la 

evaluación correspondiente. En caso de que no lo presenten y se trate de datos de tipo 
histórico la IDR podrá solicitarlos y la empresa deberá presentarlos en el plazo de dos 
días. 
 
Para participar del llamado deberá haber abonado previamente el importe del pliego de 
condiciones (se desestima la oferta que no lo haya efectuado). 
 
 

13.2- GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 
No se exigirá para esta licitación. 
 

13.3- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  DE  CONTRATO  Y  POR  LEY  DE  
TERCERIZACIONES 

Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de la adjudicación de la 
contratación o su ampliación, el/los adjudicatarios/s, en la Tesorería Municipal 
depositarán garantía de fiel cumplimiento de contrato equivalente al 5% (cinco por 
ciento) de la contratación, debiendo agregar una copia del recibo de depósito al 
expediente licitatorio.  

El plazo de dicha garantía será de doce (12) meses. La falta de constitución de la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma excepto que se haya 
autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del o los adjudicatarios, pudiendo 
la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente 
adjudicado en primera instancia. 

Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatarios/s no de/n 
cumplimiento a las obligaciones contractuales, y se devolverá luego de manifestada la 
conformidad con el servicio prestado. 

Los oferentes y en su caso el/los adjudicatarios, podrán constituir las garantías 
que le correspondieran en: 

Póliza de Seguro de Fianza o Aval Bancario 
Efectivo en Tesorería Municipal 
La Intendencia se reserva el derecho de utilizar la opción prevista en el art. 64 del 

TOCAF y de no solicitar esta garantía en atención a los antecedentes del oferente. 
 
Adicionalmente, el adjudicatario deberá constituir garantía de cumplimiento de 

obligaciones por la ley de tercerizaciones equivalente al 10% del monto adjudicado, la 
cual se deberá mantener vigente por el término de un año con posterioridad a la 
recepción definitiva de la obra. Este importe será devuelto al vencimiento de este plazo 
sin ningún tipo de reajuste. 

 
13.4- REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Cada firma oferente podrá designar a la persona o personas que la representen 
ante la Intendencia Departamental de Rivera, en todas las actuaciones referentes al 
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llamado, sin perjuicio de las autorizaciones vigentes en RUPE. Dicha designación 
podrá hacerse mediante el otorgamiento de: 

Poder general. 
Poder especial o carta poder general para todas las licitaciones de la IDR. 
Todo esto si fuere persona diferente a la que figura en RUPE 

 
13.5- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA 

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos 
en la oferta, tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden 
estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de 
plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase 
alguna. 
 
13.6- COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

La oferta consistirá en un precio fijo unitario por rubro, expresado en pesos 
uruguayos, que corresponderá el servicio básico descrito en el Objeto. 

Deberá expresarse con precisión qué tributos comprende o no el precio cotizado. 
El silencio de la propuesta al respecto, determinará la presunción de que el Impuesto 
al Valor Agregado y todo otro tributo que corresponda ser aplicado está incluido en la 
propuesta. 

Serán tenidos en cuenta, a los efectos de la comparación de las propuestas, los 
aportes por Leyes Sociales. A los efectos indicados se considerarán como leyes 
sociales las calculadas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Leyes Sociales = Monto Imponible x 0.718 
 
El precio de oferta para el proyecto presentado por la Administración es el que 

resulte de la suma de multiplicar los metrajes indicados por la Administración por los 
precios unitarios cotizados en la propuesta y más las leyes sociales según se indica 
más adelante. 

Los oferentes deberán identificar los montos imponibles en sus propuestas según 
lo establecido en el artículo 16 (B) del PO. En el Monto Imponible el oferente incluirá el 
total de jornales que corresponda a la aplicación de la Ley Nº14.411. 
 
El Monto Imponible no podrá ser inferior al 20% de monto básico de obra. Las empresas 
que coticen Montos Imponibles por debajo de 20% sufrirán ajuste hasta alcanzar el 
mínimo (20%) para comparación de las ofertas. 

 
En caso de superarse el monto de la oferta de Leyes Sociales, según resulte de 

las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán 
de los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia. 

Los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo del contratante. Los 
pagos de Leyes Sociales por la Intendencia Departamental de Rivera se realizaran en  

Dichos pagos se harán hasta el tope indicado por la Empresa en su propuesta, 
superado el tope antes establecido, los siguientes pagos los realizara la IDR mediante 
la retención del importe que corresponda del certificado respectivo a la Empresa 
contratista. A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las propuestas 
se tendrán en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la oferta, 
con la aclaración que se establece en la presente clausula.- 
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La liquidación a los efectos del pago de BPS se realizara mensualmente según el 
monto declarado en la planilla del personal presentada por la Empresa.- La IDR no 
reconocerá como montos a pagar al BPS todas aquellas planillas que no estén 
firmadas y selladas por la Dirección General de Obras.- La Empresa adjudicataria 
dispondrá de un plazo máximo de 3 días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento 
fijada por el BPS mensualmente, para presentar las planillas de sus obras.- La mismas 
deberán estar selladas por el BPS y serán presentadas en División Contaduría de la 
IDR dentro del plazo señalado, de no hacerlo en tiempo y forma serán de cargo de 
dichas Empresas los importes concepto de Multas y Recargos que fije el BPS y serán 
descontados de las liquidaciones subsiguientes.- En caso de no haber presentado 
planillas en el mes , por alguna de las obras , deberá comunicarse a la citada Dirección 
por escrito.- 

 
 
 

13.7- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 
Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 120 (ciento 

veinte) días, a contar desde el siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, 
antes de expirar dicho plazo la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. 

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a 
no ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de 
retirar la oferta y la falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días 
hábiles perentorios. 

 
13.8- CALIFICACIÓN TÉCNICA 

Los oferentes deberán presentar a efectos de calificar la aptitud de la empresa:  
Referencias de empresas públicas y/o privadas a las cuales le hayan realizado 

trabajos similares al licitado en el presente llamado, describiendo detalladamente los 
mismos. 

 
13.9- RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS 

La entrega de ofertas se realizará hasta el día 19 de noviembre de 2019 hasta la 
hora 12:00, en la Unidad de Licitaciones - Dirección General de Hacienda de la IDR, 
calle Agraciada 570, Planta Baja, realizándose la apertura a continuación. También se 
podrán remitir las ofertas vía fax al 46231900/138. Tanto por fax como por sobre 
deberá recibirse toda la oferta antes de las 12:00 horas. No se admitirá la recepción de 
ofertas por medio electrónico alguno. Las ofertas tardías o no firmadas serán 
desestimadas, no participando del llamado. 

Costo del pliego: $ 5.000,-(pesos cinco mil valorado incluido) 
 
13.10- CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Las consultas y aclaraciones sobre el pliego deberán presentarse por escrito ante  
la Unidad de Licitaciones, hasta 3 (tres) días antes de la fecha de entrega y apertura 
de las ofertas. Las mismas serán evacuadas por escrito por personal de la Dirección 
General de Obras. 
 

13.11- NORMAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN 
Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF). 
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Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de 
suministros y servicios no personales en los Organismos Públicos (Decreto 
N°131/2014). 

El presente Pliego de Condiciones Particulares. La propuesta formulada por el 
oferente. 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Obras públicas (decreto 

257/2015) 
Normas municipales. 
Pliego de condiciones generales. 
La presente licitación está supeditada a la condición resolutoria de su aprobación 

por el Tribunal de Cuentas. 
Las empresas oferentes deberán tener presente la obligación establecida en el 

art. 14 de la ley 17.897 (porcentaje de trabajadores inscriptos en bolsa de Trabajo del 
Patronato de Encarcelados y liberados) y en la ley 18.516 (porcentaje de mano de obra 
local). 

De acuerdo a lo dispuesto por las leyes 18.098, 18.099, y 18.251, la empresa 
adjudicataria estará obligada a:  

a) respetar los laudos de los Consejos de Salarios con respecto a sus 
trabajadores y otras obligaciones laborales,  

b) exhibir a la Administración, toda vez que esta lo solicite la documentación que 
lo acredite;  

c) a aceptar que la Intendencia pueda retener de los pagos, los créditos laborales 
adeudados;  

d) el incumplimiento de todo lo anterior podrá dar lugar a la rescisión del contrato 
con más los daños y perjuicios 

 
Además la empresa deberá presentar: 

a) una declaración jurada de que cumple con las normas de 
seguridad y salud ocupacional,   

b) Estudio y plan de seguridad e higiene (decreto 283/96),  
c) Libro de Obra (ambos recibidos y sellados por el MTSS). 
d) Antes del armado de cualquier andamio deberá obtener la 

autorización del MTSS.  
e) Para el caso de que se hagan excavaciones superiores a los 1.50 

mts deberá adjuntar un plan de excavaciones.  
f) Si se tuvieren que realizar demoliciones deberá presentar un Plan 

de Demoliciones. 
g) En trabajos que incluyan equipos de izaje, deberá presentar el 

plan de izaje correspondiente. 
 
Toda documentación debe estar debidamente firmada por el técnico responsable 

de la contratista. 
La IDR está facultada para requerir esta documentación previa al pago de las 

diferentes facturas. 

 
13.12- FORMA DE ADJUDICACIÓN 
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La Intendencia Departamental de Rivera se reserva la facultad de adjudicar las 
propuestas o de rechazarlas todas, cuando así conviniere a sus intereses, 
considerando aspectos técnicos, financieros y de plazos de ejecución.  
A los efectos de la evaluación, la Administración considerará tres factores con sus 
correspondientes puntajes: 
1) Aptitud de la empresa para la ejecución del contrato: para la cual evaluará en 
forma conjunta los antecedentes en contratos similares en los últimos 5 años, 
capacidad operativa demostrada por los recursos humanos y técnicos de cada 
propuesta, asignando los siguientes puntos: 
Muy buena: 60 puntos - se le asignará a aquella empresa que se destaque respecto a 
las demás, ya sea por una mayor cantidad de antecedentes en el rubro especifico 
licitado o por mejor capacidad operativa; Buena: 50 puntos, Regular: 25 puntos, 
Insuficiente: 0 punto. 
Para la correcta asignación de puntajes, la Comisión de Adjudicaciones podrá ponderar 
los méritos de todas las empresas en conjunto, de cuya comparación determinará las 
diferencias entre las mismas. 
2) Antecedentes negativos: serán tenidos en cuenta los antecedentes negativos 
(observaciones o incumplimientos tanto en calidad como en plazo) que figuren en el 
Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del MTOP o en el RUPE, en los 
últimos 5 años de acuerdo al siguiente detalle: 
a) en los últimos 3 años se puntuará negativamente 2 puntos por cada incumplimiento 
registrado 
b) en los anteriores 2 años se puntuará negativamente 1 punto por cada incumplimiento 
registrado 
3) Precio: 
 se evaluará asignando 200 puntos a la propuesta de menor precio, restándole a los 
demás un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio respecto de la mejor 
calificada. 
De la suma de todos los puntajes, surgirá la oferta mejor calificada. 

La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los 
efectos legales, el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego 
particular. Los derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las 
normas, el presente pliego y la oferta.- 

Por lo menos el 80% del personal será local. Se entiende por personal local aquel 
que tenga una residencia permanente en el departamento de 2 años como mínimo de 
antigüedad. Dicha residencia se probará en su momento con el certificado de 
residencia expedido por la Jefatura de Policía. 

El adjudicatario deberá identificar el personal que utilizará en la obra. 
El número de personas mínimo se deberá mantener durante el plazo total de la 

obra. 
La Intendencia Departamental de Rivera se reserva el derecho de: a) aceptar las 

propuestas que considere más convenientes a sus intereses y a las necesidades  del 
servicio para el cual contrata, o de rechazar alguna o todas las propuestas; b) rechazar 
todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato 
sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante el licitante o licitantes afectados 
por esta decisión, ni la obligación de informar a éste (éstos) los motivos de su decisión; 
c) rechazar las propuestas en las situaciones de concusión, cohecho, soborno, fraude, 
abuso de funciones, tráfico de influencias, tratar de influir en los funcionarios 
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intervinientes en el proceso de licitación para obtener una decisión favorable, sin 
perjuicio de las denuncias penales correspondientes. d) Realizar adjudicaciones 
parciales, e) declarar desierto este llamado, f) dejarlo sin efecto en cualquier momento 
antes de la fecha fijada para su apertura. 

La Intendencia se reserva el derecho de aplicar los mecanismos de mejora de 
ofertas y negociaciones. 

La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los 
efectos legales, el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego 
particular. Los derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las 
normas, el presente pliego, la oferta y las Ordenes de Trabajo. La Intendencia se 
reserva el derecho de adjudicar la presente licitación a más de una empresa. 
 

14- ACTA DE INICIO 
El acta de inicio se realizará dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de 

notificación al Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. 
Los plazos establecidos en este pliego se pactan a favor de la IDR, por lo cual se 

entienden tácitamente prorrogados si no existe ninguna anotación en contrario.  
Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando 

el otro en poder del Contratista. 
 

15- ORDENES DE TRABAJO 
Durante la ejecución de las obras más el período que transcurra hasta la 

recepción definitiva, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato 
y a las Órdenes de Trabajo (Anexo 2) e instrucciones que expida por escrito el Director 
de las Obras y de las cuales dará recibo el Contratista. Este estará obligado a 
cumplirlas aún cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes. 

 
Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de 

trabajo, deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus 
reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Director de 
Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus superiores. 

 
Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá 

por aceptado lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación 
ulterior por tal concepto. 

 
Las Órdenes de Trabajo no liberan al Contratista de su responsabilidad directa 

por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 
 

16- RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS 
Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del 

contrato, el Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su recepción 
provisoria al Contratante, especificando el monto de las retenciones efectuadas en las 
liquidaciones mensuales (a cargo de garantía de cumplimiento de contrato) 
correspondientes a dichas obras. Este último si no tiene observación que hacer las 
dará por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el 
plazo de 12 meses de mantenimiento y conservación. 

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará 
constar así en el acta, dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones 
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detalladas y precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la 
expiración de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo 
reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido las órdenes 
recibidas, se procederá a la recepción provisoria. 

Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar 
rescindido el contrato con pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de 
la Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las 
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en 
forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. 

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, 
expondrá dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si 
dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta 
lo resuelto por la Dirección de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación 
ulterior. 

 
17- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

Terminado el plazo de mantenimiento y conservación, se procederá a la 
recepción definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras 
se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta 
correspondiente. 

Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de 
los trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y Órdenes de Trabajo 
hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al 
contratista, previa deducción de las multas en que hubiera incurrido y siempre que 
contra él no exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a 
consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales. 
 

18- RESCISION DE LAS OBRAS 
La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento 

total o parcial del adjudicatario, previa notificación. 
La rescisión se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por 

cualquiera de las causales previstas en el artículo 46 del TOCAF. 
La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, 

hará exigible los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará 
derecho a la Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un 
tercero por cuenta del Adjudicatario. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración - en caso de rescisión de contrato 
podrá ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas 
afectadas a la obra, tomando posesión automáticamente de las mismas, así como 
disponer el retiro de personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse 
en el plazo de 5 días, facultará a la Administración para hacerlo por cuenta del 
Contratista. 

 
 

19- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, 

o podrá desestimar todas las ofertas. 
Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a 

reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 
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20- AJUSTE DE PRECIOS 
Los precios se ajustarán por ICC en forma mensual, tomándose como índice base 

para el reajuste el vigente al momento de la apertura. 

En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha 
prevista de terminación definida por plazo de ejecución y corregida según los eventos 
compensables que corresponda (o a criterio de la administración), el ajuste de precios 
será el que resulte menor entre el calculado empleando los valores testigos 
correspondientes al mes de la fecha prevista de terminación y al mes de ejecución de 
la obra que se liquida. 

 
21- APORTES POR LEYES SOCIALES 

El Contratista deberá presentar, donde la Administración se lo indique una planilla 
con todo el personal afectado a la obra, señalando aquél que está exento de 
aportación al B.P.S., firmado por el Ing. Residente, o por el Representante Técnico. 

Como se especifica en la cláusula 30 la presentación de esta planilla con la 
constancia de ingreso al B.P.S., es una de las condiciones necesarias para que sea 
autorice el pago del certificado de obra del mes correspondiente. 

En los aportes por leyes sociales quedarán incluidos los aportes eventuales que 
correspondan por cuotas de asistencia mutual (DISSE). 

Ajuste de las Leyes Sociales: 
 
En el caso que existan ajustes en el laudo de la construcción dentro del período 

de contrato, el saldo de las LLSS se ajustará en la misma proporción que el ajuste de 
salarios. 

REGISTRO DE OBRA ante B.P.S: 

El registro de obra ante el Banco de Previsión Social lo hará la Empresa 
contratista previo control y firma de los formularios 1y2 (Obra Pública) por el supervisor 
de Obra. - Dicho registro deberá hacerse en el plazo de 48 horas desde el inicio de la 
obra y deberá remitirse inmediatamente copia del formulario de inscripción con el 
número de obra al Supervisor de Obra. - 

CIERRE DE OBRA ante B.PS: 

El cierre de obra ante el Banco de Previsión Social lo hará la Empresa contratista 
previo control del Sector División Contaduría a través del supervisor de Obra y firma de 
los formularios correspondientes por el mismo supervisor, dicho cierre deberá hacerse 
dentro de los 30 días de terminada la obra. Las multas que puedan surgir por atraso en 
los plazos para el registro y cierre de la obra, serán de cargo de la empresa contratista, 
al igual que las que se originen por presentar la planilla mensual fuera de plazo.  
 

22- EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO 
Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el 

emplazamiento debidamente libre de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar 
o eliminar todo el equipo de construcción y los materiales sobrantes, así como quitar y 
remover del emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya 
no se necesiten. 

 
23- LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS 
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Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento 
todo el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las 
obras temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias 
y en condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra. 

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el 
Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o 
dependencias estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos 
de dicho trabajo serán de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en 
el pago de los mismos, el Contratante tendrá derecho a deducir su importe de los 
créditos que tuviera con el Contratista. 

 

24- MULTAS 
Se establece una multa por cada Orden de Trabajo impartida y no cumplida en 

plazo, equivalente a $ 80.000, - por día por Orden de Trabajo (ochenta  mil pesos 
uruguayos). En caso de incumplimiento reiterado, la multa podrá duplicarse, pudiendo 
ser descontada sin trámite alguno de los haberes que tuviere la empresa a su favor, 
inclusive de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 
 
 

25- FORMA DE PAGO 
El pago por el servicio adjudicado se realizará de acuerdo a la oferta, no siendo 

de recibo ofertas por pago contado. A tales efectos, el adjudicatario deberá presentar 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la terminación de cada mes, un certificado 
de avance (lo debe solicitar a la División Vialidad Urbana) debidamente conformado 
por el contratista para su evaluación y debida autorización, sin observaciones, por el 
representante técnico de la Intendencia y por el Director General de Obras. 

El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un 
ejemplar de la planilla de declaración al B.P.S., de los montos imponibles generados 
en el mes. 

No se efectivizarán pagos sin la constancia de la presentación de la planilla de 
declaración al BPS por el período inmediatamente anterior al del certificado a tramitar. 
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1- RUBRADO 
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Observaciones de Rubrado: Las cantidades indicadas son meramente para los 
efectos de comparación de precios. Si el Total ofertado supera el monto de la 
licitación abreviada, el contrato podrá  ser adjudicado a  la  mejor oferta  y  
hasta  el tope de  la  licitación abreviada, y las cantidades serán ajustadas. 
 
“En ningún caso se admitirán descuentos, por lo que se considera el cuadro anterior el 
precio final.” 

 

 

 

ANEXO 1 
 

La figura abajo es un ejemplo de carteles de obra que la empresa contratada deberá 
presentar en las obras que realice según el caso. 
 
Dimensiones efectivas del cartel: 1,20 m de ancho x 0,95 m de altura. Debe ser 
considerado aun la construcción del sistema de soporte con caños metálicos de 
diámetro 50 mm 
 
Color de Fondo: Naranja 
Para usar el logo de la Intendencia de Rivera, solicitarlo en la oficina de Vialidad 
Urbana. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

ORDEN DE TRABAJO 0 0 000 2019

OBRA EMPRESA BARRIO Nº OS AÑO

ORDEN DE TRABAJO -FO.OB.VU.004

000 2019

DIA MES AÑO

LICITACIÓN Nº:

BÁSICO:

CÓDIGO AMPLIACIÓN:

Propuesto

CÓDIGO

FIRMA RECEPCIÓN CAU si procede

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS - DIVISIÓN VIALIDAD URBANA

NÚMERRO

FECHA DE ELABORACIÓN

LOS SIGUIENTES TRABAJOS DEBERÁN PRESENTARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES,  CONTRATO Y/O INSTRUCCIONES ANEXAS

Realizado

Internos 302, 315 y 317

Avenida Italia S/N

vialidadurbanarivera@gmail.com

Telefono 4623 1900 OBRA

NO CUMPLIDO 
(Nueva orden de Servicio c/ 

Prórroga)

INFORME FINAL DEL SOBRESTANTE O CONTROLADOR

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE DIVISIÓN
NOMBRE y FIRMA DEL 

RESPONSABLE POR LA OBRA

CUMPLIDO PARCIALMENTE      (CANTIDAD) CUMPLIDO INSATISFACTORIAMENTE (CALIDAD) FECHA DE CUMPLIDO INTEGRALMENTE

FECHA DE PRÓRROGA:

LUGAR DE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO:

SOBRESTANTE O CONTROLADOR ASIGNADO

Nº Solicitud 

(el asignado en el Formulario de 

recepción de solicitudes y 

reclamos FO.OB.VU.002)

FECHA DE INICIO:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

ADJUDICACIÓN _____/_____/_____

Acepto los términos y condiciones que se especifican en la presente Orden de Trabajo

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

OBSERVACIONES

ELABORÓ / SOLICITÓ

FECHAS DE EJECUCIÓN

Sobrestante

FECHA DE CONCLUSIÓN:
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La Empresa Contratista deberá solicitar a Vialidad Urbana este 
archivo en formato editable para su conformación  

 


