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1 - PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

1.1 OBJETO 

 Este Documento define parámetros en la Contratación para la CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTOS EMPEDRADOS EN LA CIUDAD DE RIVERA según Especificaciones 

técnicas contenidas en “MEMORIA CONSTRUCTIVA PARA VIALIDAD URBANA” (en 

delante MCVU-2017-R0 del 03 de febrero de 2017), en base al Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública – Decreto nº257/015 de 02 

de octubre de 2015. 

 

Emplazamiento del Proyecto: 

Las obras se realizarán en DIFERENTES BARRIOS de la ciudad de Rivera.  

 

1.2 ALCANCE. 

Los trabajos consistirán en: 

a) Construcción de 2.500 m3 Excavación No Clasificada a Depósito según 

especificaciones Técnicas incluidas en documento MCVU. 

b) Construcción de 9.800 m2 de Pavimento Empedrado - según especificaciones 

Técnicas incluidas en documento MCVU. 

c) Construcción de 250 m de Vigas de Hormigón de 20 x 40 cm de sección - según 

especificaciones Técnicas incluidas en documento MCVU. 

 

1.3 PLAZO 

 El plazo del contrato será de 12 (doce) meses a partir de la fecha del Acta de inicio 

de los trabajos. 

 Este plazo está pactado a favor de la Administración, por lo que se entenderá 

tácitamente prorrogado si las obras no se han culminado en el mismo y la IDR no ha 

intimado a la empresa su culminación 

 

1.4 VARIACIÓN DE LAS PRESTACIONES 

Se regirá por lo establecido en el TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y 

Administración Financiera del Estado).  
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   2 - PROPUESTAS 

Las propuestas deberán presentarse por escrito redactadas en forma clara y 

precisa, en idioma castellano y firmada por el oferente o sus representantes. 

Sus hojas serán numeradas correlativamente y sus textos deberán ser impresos a 

través de cualquier medio idóneo, admitiéndose excepcionalmente en casos 

debidamente justificados la presentación en forma manuscrita. En todo caso deberán 

ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma. 

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura, a criterio de la 

Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta. 

Las mismas se presentarán, en un sobre cerrado donde luzca claramente la 

siguiente inscripción: 

“LICITACIÓN ABREVIADA N° 17/22 – “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE 

EMPEDRADOS, DEPARTAMENTO DE RIVERA” 

 

NOMBRE DEL PROPONENTE: .................................................................................... 

Los sobres serán abiertos en presencia de los interesados que concurran al acto 

de apertura de ofertas. 

Las mismas deberán redactarse de acuerdo con el siguiente texto: 

“N.................., constituyendo domicilio a los efectos legales en la 

calle.........Nº..........de la ciudad de...................................... correo 

electrónico……….…; se compromete a realizar la construcción de pavimentos de 

empedrados de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente 

licitación, que declara conocer y de acuerdo con lo que allí se especifica, por un 

precio total de $U ……………….(pesos uruguayos) Impuestos y LLSS incluidas.- 

 

Los precios deberán indicarse en números y letras. Toda cláusula imprecisa, 

ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el 

sentido más favorable a ésta. Junto a la oferta, deberá ofrecerse la siguiente 

información: 

Descripción detallada de los antecedentes de la empresa en contratos con 

objetos similares al del presente llamado u otros antecedentes, indicando nombre del 

contratante, períodos de prestación de servicios y montos de los contratos. 

Declaración de su infraestructura para el desarrollo de los trabajos; por ejemplo: 
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los equipos con los que cuenta la empresa; determinación de los técnicos que 

actuarán conforme a las exigencias del presente pliego, incluyendo sus currículums y 

fotocopia de sus títulos; y determinación del personal con el cual habrá de cumplir con 

las tareas contratadas. 

En caso de no poseer parte o la totalidad de los equipos, describir los que habrá 

de utilizar en caso de que le sea adjudicado el contrato, y en qué plazo habrá de contar 

con los mismos, lo cual obligará a la empresa frente al contratante a cumplir con dicho 

plazo. 

 
2.1 REQUISITOS FORMALES 

 

Se le exigirá al adjudicatario: 

● Que la empresa esté debidamente constituida y habilitada para el giro, e inscripta en 

la Dirección General Impositiva, Banco de Previsión Social, Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y Banco de Seguros, lo cual demostrará a través de los 

correspondientes certificados de situación regular vigentes si los mismos no se 

encuentran actualizados en RUPE. 

● Indicación precisa de los nombres de los titulares que la componen, para el caso de 

ser sociedades personales. En el caso de ser Sociedad Anónima, deberán informar la 

nómina de los integrantes del directorio.  

● Estar activo en RUPE 

 

Para participar deberá haber adquirido el pliego con anterioridad a la hora de 

recepción de ofertas, y figurar inscripto en el RUPE y Contar con Certificado VECA 

para este tipo de obras, según lo dispuesto en el punto 10.1 del Pliego Único de Bases 

y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública. 

 

2.2 VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA 

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos 

en la oferta, tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden 

estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de 

plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase 

alguna. 
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2.3  DE LA PROPUESTA 

La oferta consistirá en un precio total, expresado en pesos uruguayos, que 

corresponderá el servicio básico descrito en el Objeto. 

Deberá expresarse con precisión qué tributos comprende o no el precio cotizado. 

El silencio de la propuesta al respecto, determinará la presunción de que el Impuesto al 

Valor Agregado y todo otro tributo que corresponda ser aplicado está incluido en la 

propuesta. 

Serán tenidos en cuenta, a los efectos de la comparación de las propuestas, los 

aportes por Leyes Sociales. A los efectos indicados se considerarán como leyes 

sociales las calculadas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Leyes Sociales = Monto Imponible x 0.7276 

 

El precio de oferta para el proyecto presentado por la Administración es el que 

resulte de la suma de multiplicar los metrajes indicados por la Administración por los 

precios unitarios cotizados en la propuesta y más las leyes sociales según se indica 

más adelante. 

Los oferentes deberán identificar los montos imponibles en sus propuestas según 

lo establecido en el artículo 16 (B) del PO. En el Monto Imponible el oferente incluirá el 

total de jornales que corresponda a la aplicación de la Ley Nº14.411 conc. y 

modificativas. 

En caso de superarse el monto de la oferta de Leyes Sociales, según resulte de 

las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán 

de los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia. 

Los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo del contratante. Los 

pagos de Leyes Sociales por la Intendencia Departamental de Rivera se realizarán en 

base a las planillas de aportes que presente la Empresa contratista mensualmente. 

Dichos pagos se harán hasta el tope indicado por la Empresa en su propuesta, 

superado el tope antes establecido, los siguientes pagos los realizara la IDR mediante 

la retención del importe que corresponda del certificado respectivo a la Empresa 

contratista. A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las propuestas 

se tendrán en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la oferta, 

con la aclaración que se establece en la presente clausula. - 

La liquidación a los efectos del pago de BPS se realizara mensualmente según el 

monto declarado en la planilla del personal presentada por la Empresa.- La IDR no 
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reconocerá como montos a pagar al BPS todas aquellas planillas que no estén firmadas 

y selladas por la Dirección General de Obras.- La Empresa adjudicataria dispondrá de 

un plazo máximo de 3 días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento fijada por el 

BPS mensualmente, para presentar las planillas de sus obras.- La mismas deberán 

estar selladas por el BPS y serán presentadas en División Contaduría de la IDR dentro 

del plazo señalado, de no hacerlo en tiempo y forma serán de cargo de dichas 

Empresas los importes concepto de Multas y Recargos que fije el BPS y serán 

descontados de las liquidaciones subsiguientes.- En caso de no haber presentado 

planillas en el mes , por alguna de las obras , deberá comunicarse a la citada Dirección 

por escrito.-   

El Monto Imponible no podrá ser inferior al 20% de monto básico de obra. Las empresas 

que coticen Montos Imponibles por debajo de 20% sufrirán ajuste hasta alcanzar el 

mínimo (20%) para comparación de las ofertas. 

 
2.4 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 120 (ciento 

veinte) días, a contar desde el siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, 

antes de expirar dicho plazo la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. 

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no 

ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de 

retirar la oferta y, la falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días 

hábiles perentorios. 

 

2.5 RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS 

La entrega de ofertas se realizará hasta la hora 12:00 del día 05 de abril de 

2022, en la Unidad de Licitaciones - Dirección General de Hacienda de la IDR, calle 

Agraciada 570, Planta Baja, realizándose la apertura a partir de la hora 12.30. También 

se podrán remitir las ofertas vía fax al 46231900/138. Tanto por fax como por sobre 

deberá recibirse toda la oferta antes de las 12:00 horas. No se admitirá la recepción de 

ofertas por medio electrónico alguno (ni cotización en línea ni vía e-mail etc). Las 

ofertas tardías o no firmadas serán desestimadas, no  participando del llamado. 

Excepcionalmente para el caso de que próximo a la hora 12.00 el fax de la Intendencia 

presente problemas de funcionamiento, se aceptará que la oferta sea enviada por mail a 

unidadlicitacionesidr@gmail.com, escaneada en un archivo tipo PDF, debiendo la 
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empresa verificar su recepción por la Unidad de Licitaciones antes de la hora 12.00 bajo 

su responsabilidad. 

 

Costo del pliego: $ 3.000 valorado incluido (puede abonarse en IDR; u Oficina de la IDR 

en Montevideo  o depósito en la cuenta corriente BROU 1536201-00008 o para deposito 

en redes de cobranza Cuenta Corriente BROU 041-0004667.)  

Disponible para su consulta en página web de la IDR ó en página de compras estatales o 

en Unidad de Licitaciones 

A efectos de ser anexada al expediente electrónico la empresa presentará toda la 

oferta y su documentación en formato digital (PDF o similar). 

 

2.6 CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Las consultas y aclaraciones sobre el pliego deberán presentarse por correo 

electrónico a  la Unidad de Licitaciones (unidadlicitacionesidr@gmail.com), hasta 3 

(tres) días antes de la fecha de entrega y apertura de las ofertas. Las mismas serán 

evacuadas por escrito en el plazo de 24 (veinticuatro) horas, por personal de la 

Dirección General de Obras. 

 

2.7 CALIFICACIÓN TÉCNICA 

Los oferentes deberán presentar a efectos de calificar la aptitud de la empresa: 

Referencias de empresas públicas y/o privadas a las cuales le hayan realizado 

trabajos similares al licitado en el presente llamado, describiendo detalladamente los 

mismos (No Excluyente). 

 

2.8 FORMA DE ADJUDICACIÓN 

La Intendencia Departamental de Rivera, se reserva la facultad de adjudicar las 

propuestas o de rechazarlas todas, cuando así conviniere a sus intereses, 

considerando aspectos técnicos, financieros y de plazos de ejecución. 

 

A los efectos de la evaluación, la Administración considerará tres factores con sus 

correspondientes puntajes: 

1) Aptitud de la empresa para la ejecución del contrato: para la cual evaluará en 

forma conjunta los antecedentes en contratos similares en los últimos 5 años, 

capacidad operativa demostrada por los recursos humanos y técnicos de cada 



Página 10 Pliego: Pavimentos Empedrado en la ciudad de Rivera  

propuesta, asignando los siguientes puntos: 

 Muy buena: 60 puntos - se le asignará a aquella empresa que se destaque 

respecto a las demás, ya sea por una mayor cantidad de antecedentes en 

el rubro especifico licitado o por mejor capacidad operativa; 

 Buena: 50 puntos; 

 Regular: 25 puntos; e 

 Insuficiente: 0 punto. 

Para la correcta asignación de puntajes, la Comisión de Adjudicaciones podrá ponderar 

los méritos de todas las empresas en conjunto, de cuya comparación determinará las 

diferencias entre las mismas. 

 

2) Antecedentes negativos: serán tenidos en cuenta los antecedentes negativos 

(observaciones o incumplimientos tanto en calidad como en plazo) que figuren en el 

Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del MTOP o en el RUPE, en los 

últimos 5 años de acuerdo al siguiente detalle: 

a) en los últimos 3 años se puntuará negativamente 2 puntos por cada incumplimiento 

registrado 

b) en los anteriores 2 años se puntuará negativamente 1 punto por cada incumplimiento 

registrado 

 

3) Precio: se evaluará asignando 200 puntos a la propuesta de menor precio, 

restándole a los demás un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio respecto 

de la mejor calificada. 

 

De la suma de todos los puntajes, surgirá la oferta mejor calificada. 

La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los 

efectos legales, el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego 

particular. Los derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las 

normas, el presente pliego y la oferta. 

Por lo menos el 80% del personal será local. Se entiende por personal local aquel 

que tenga una residencia permanente en el departamento de 2 años como mínimo de 

antigüedad. Dicha residencia se probará en su momento con el certificado de residencia 

expedido por la Jefatura de Policía. 

El adjudicatario deberá identificar el personal que utilizará en la obra. 
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El número de personas mínimo se deberá mantener durante el plazo total de la obra. 

La Intendencia Departamental de Rivera se reserva el derecho de: a) aceptar las 

propuestas que considere más convenientes a sus intereses y a las necesidades del 

servicio para el cual contrata, o de rechazar alguna o todas las propuestas; b) rechazar 

todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato 

sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante el licitante o licitantes afectados 

por esta decisión, ni la obligación de informar a éste (éstos) los motivos de su decisión; 

c) rechazar las propuestas en las situaciones de concusión, cohecho, soborno, fraude, 

abuso de funciones, tráfico de influencias, tratar de influir en los funcionarios 

intervinientes en el proceso de licitación para obtener una decisión favorable, sin 

perjuicio de las denuncias penales correspondientes. d) Realizar adjudicaciones 

parciales, e) declarar desierto este llamado, f) dejarlo sin efecto en cualquier momento 

antes de la fecha fijada para su apertura. 

La Intendencia se reserva el derecho de aplicar los mecanismos de mejora de 

ofertas y negociaciones. 

La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los 

efectos legales, el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego 

particular. Los derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las 

normas, el presente pliego, la oferta y las Órdenes de Trabajo. La Intendencia se reserva 

el derecho de adjudicar la presente licitación a más de una empresa 

 

2.9 REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Cada firma oferente podrá designar a la persona o personas que la representen 

ante la Intendencia Departamental de Rivera, en todas las actuaciones referentes al 

llamado, sin perjuicio de las autorizaciones vigentes en RUPE. Dicha designación podrá 

hacerse mediante el otorgamiento de: 

Poder general. 

Poder especial o carta poder general para todas las licitaciones de la IDR. 

Todo esto si fuere persona diferente a la que figura en RUPE 

 

2.10 REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA 

El contratista deberá contar con un profesional técnico idóneo, de la industria de 

la construcción (Ingeniero o Arquitecto), con una experiencia mínima comprobable de 5 

años, el cual se designará en la propuesta, y será responsable de los trabajos. Si no lo 
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presenta, la IDR podrá otorgarle un plazo de 2 días para que lo haga y en caso de que 

no lo presente se descalificará la oferta. El mismo deberá estar presente en el inicio de 

los trabajos, replanteo, mediciones y certificaciones, bien como en otras oportunidades 

que la Dirección de Obra de la IDR lo entienda conveniente. 

La designación de dicho técnico deberá ser aprobada por escrito por la Dirección 

General de Obras de la Intendencia Departamental de Rivera y será sustituido toda 

vez que esta lo estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos. 

Independientemente de lo expuesto anteriormente el responsable técnico por 

parte de la Intendencia Departamental de Rivera podrá realizar las recorridas que 

considere pertinentes en la zona de trabajo. Además, la empresa contratista deberá 

contar en forma permanente en la zona de obra con un Capataz Técnico con 

experiencia en obras similares de un mínimo de dos años. A tales efectos se deberá 

indicar por parte del adjudicatario el nombre del Capataz Técnico y su teléfono de 

contacto. En cada recorrida se labrará un acta indicando el estado de la zona; en el 

caso que se constaten irregularidades se aplicarán las multas estipuladas en el Punto 

30 del presente Pliego Particular. - Las notificaciones realizadas al capataz o 

encargado de la obra se considerarán válidas para la empresa. 

 

2.11 GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

No se exigirá para esta licitación. 

 

2.12 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO   

         Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de la adjudicación de la 

contratación o su ampliación, el/los adjudicatarios/s, en la Tesorería Municipal 

depositarán garantía de fiel cumplimiento de contrato equivalente al 5% (cinco por 

ciento) de la contratación, debiendo agregar una copia del recibo de depósito al 

expediente licitatorio. 

El plazo de dicha garantía será de doce (12) meses. La falta de constitución de la 

garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma excepto que se haya 

autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del o los adjudicatarios, pudiendo 

la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente 

adjudicado en primera instancia. 

Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatarios/s no de/n 

cumplimiento a las obligaciones contractuales, y se devolverá luego de manifestada la 

conformidad con el servicio prestado. 
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Los oferentes y en su caso el/los adjudicatarios, podrán constituir las garantías 

que le correspondieran en: 

Póliza de Seguro de Fianza o Aval Bancario 

Efectivo en Tesorería Municipal 

La Intendencia se reserva el derecho de utilizar la opción prevista en el art. 64 del 

TOCAF y de no solicitar esta garantía en atención a los antecedentes del oferente o 

aceptar la constitución de la misma mediante descuento de facturas. 

 

2.13 CONDICIONES LABORALES 

El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de 

mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, 

vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes respetando los 

laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios, según las normas vigentes.  El 

personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; 

identificable, y dotado con los elementos de seguridad exigidos legalmente. 

La Administración podrá exigir a la adjudicataria la documentación que acredite el 

pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los 

recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de 

trabajo, así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al 

pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al 

Organismo contratante en caso que éste se lo requiera los datos personales de los 

trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar 

los controles correspondientes. 

Si la contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha incurrido 

en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la 

Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las 

inspecciones correspondientes. 

 La Administración podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los  

créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

 

2.14 DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DEL SERVICIO 

La dirección y fiscalización de los trabajos estarán a cargo de un responsable 

técnico por parte de la Intendencia Departamental de Rivera, quién procederá a dar su 

conformidad por escrito, pudiendo realizar observaciones al mismo si a su juicio 

entiende que no se ajusta a lo pactado. En caso de que algún aspecto del servicio no 



Página 14 Pliego: Pavimentos Empedrado en la ciudad de Rivera  

se adecue a lo establecido, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que se estipule 

por el responsable técnico municipal, deberá corregirlo, no dándose trámite a la 

conformidad hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la 

aplicación de las multas correspondientes. Si vencido dicho plazo el adjudicatario no 

hubiese dado cumplimiento a lo solicitado, ni justificado a satisfacción de la 

Administración la demora originada, la Intendencia podrá determinar la rescisión del 

contrato, con la pérdida de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

 

 
2.15 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Durante el desarrollo de las tareas los operarios deberán estar perfectamente 

identificados y visibles al tránsito, y contarán con los elementos de seguridad exigidos 

legalmente a tales efectos (chalecos reflectivos, conos delimitando la zona de trabajo 

en cantidad suficiente, cascos, botines con punta de acero, cartelería de señalización, 

etc.), siendo de total y absoluta responsabilidad del contratista su cumplimiento, 

estando la IDR exonerada de toda responsabilidad.  

El Contratista deberá mantener el emplazamiento debidamente libre de toda 

obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el equipo de construcción 

y los materiales sobrantes, así como quitar y remover del emplazamiento todos los 

escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten. 

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento 

todo el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las 

obras temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias 

y en condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra. 

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el 

Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o 

dependencias estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos 

de dicho trabajo serán de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en 

el pago de los mismos, el Contratante tendrá derecho a deducir su importe de los 

créditos que tuviera con el Contratista.        

Caso sean observados funcionarios sin los elementos de protección personal 

básicos (Casco, Chaleco, Zapatos/Botas) dentro de la zona de obra, la IDR exigirá que 

se lo retire de obra inmediatamente, sin que esto genere ningún costo a IDR, pudiendo 

en su reiteración o incumplimiento, paralizar las tareas hasta que se regularice dicha 

situación. 
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El contratista pagará una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el IVA y 

los Aportes Sociales por día de reiteración del hecho, y por cada funcionario observado. 

 

El contratista cumplirá con todas las leyes laborales vigentes durante el plazo de 

la contratación, así como con todas sus obligaciones fiscales y contratación de seguros 

para el personal (BPS, DGI, MTSS, BSE). 

El / o los vehículos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar, 

deberán contar con seguro contra terceros y estar en perfectas condiciones de uso. 

La constatación del incumplimiento de cualquiera de los extremos aquí previstos 

podrá dar lugar a la rescisión de la contratación con el cobro automático de multas y de 

la garantía de cumplimiento. 

 

Mantenimiento de tránsito y señalización 

El contratista está obligado a facilitar la circulación por la Avenida en condiciones 

de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, 

inconvenientes o peligrosidad para los usuarios. Asimismo, podrá restringir la 

circulación cuando sea estrictamente necesario, por razones de seguridad o 

reparaciones urgentes. Cuando esto suceda, el contratista deberá instalar en la zona 

afectada la totalidad de los dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma 

correspondiente, siendo responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de 

los mismos en correcto funcionamiento. 

Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros 

elementos de señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los 

requerimientos de la Norma Uruguaya de Señalización de Obras. 

  

Tránsito de vehículos 

El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos, y 

toda vez que para la ejecución de los trabajos deba utilizar toda la calzada, previa 

coordinación con Dirección de Transito de IDR y autorización de Dirección de Obra, 

deberá construir o habilitar vías provisorias laterales, o desviará el tránsito por caminos 

auxiliares. Cuando se realicen trabajos afectando solamente media calzada, deberá 

dirigir el tránsito sobre la media calzada habilitada para la circulación. 

Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los desvíos 

y caminos auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias 

necesarias para orientar y guiar al tránsito, tanto en el día como durante la noche, para 



Página 16 Pliego: Pavimentos Empedrado en la ciudad de Rivera  

lo cual serán necesarias señales luminosas con características adecuadas. 

A tales efectos, podrán habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros 

caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado 

previamente por la Dirección de Obra. En todos los casos, el contratista será 

responsable de que las vías auxiliares se encuentren en adecuadas condiciones de 

tránsito y de garantizar que la circulación por las mismas se realice a una velocidad 

razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios. 

 

Tránsito de personas 

El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las 

personas que transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad a 

colocar deberán estar diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva 

a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la obra, de los peligros 

generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se 

encuentra el peligro. 

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para 

los peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos 

peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo 

en forma segura y confortable en todo momento. 

 
Señalización de la zona de obra 

El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que 

sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con 

la Norma Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de 

Obra. Asimismo, está obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan 

obstáculos que limiten la circulación normal por la calzada. 

La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito 

de personas y vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero 

empleado en la obra. 

 La empresa Contratista deberá contar en obra con un mínimo de señalización que se 

detallan a continuación: 

 2 carteles de “CALLE CERRADA – 100 metros” 

 2 carteles de “MEDIA CALZADA – CIRCULE DESPACIO” 

 2 carteles de “GENTE EN OBRA -  CIRCULE DESPACIO” 

 2 carteles DE “PROHIBIDO ESTACIONAR”, colocado en vereda 
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2.16 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 

Serán de entera responsabilidad del contratista los daños que durante la ejecución 

de los trabajos se ocasionarán a toda propiedad de la Intendencia Departamental de 

Rivera, u a otros organismos estatales, así como también daños ocasionados a 

terceros. El contratista deberá reponer todo elemento que se deteriore o destruya, tanto 

de la Intendencia Departamental de Rivera como de terceros. Para el caso de que se 

quisiere abonar el costo de los materiales deteriorados o destruidos se tendrá en cuenta 

el precio actualizado de dichos elementos más el costo de la mano de obra por su 

reposición. Estos pagos se deducirán de los créditos del contratista ante la Intendencia 

Departamental de Rivera. 

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna por 

parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por los daños 

ocasionados por el tránsito público pasante por la obra. 

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes 

originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios 

desvíos, elementos de seguridad y protección, etc. 

 

2.17 ACTA DE INICIO 

El acta de inicio se realizará dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de 

notificación al Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. 

Los plazos establecidos en este pliego se pactan a favor de la IDR, por lo cual se 

entienden tácitamente prorrogados si no existe ninguna anotación en contrario. - 

Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando el 

otro en poder del Contratista. 

 

El contratista pagará una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el IVA y 

los Aportes Sociales por día de atraso de la Fecha de Inicio, hasta un máximo del 3% del 

precio global del Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales. 

 

2.18 ORDENES DE TRABAJO 

Durante la ejecución de las obras más el período que transcurra hasta la 

recepción definitiva, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato 

y a las Órdenes de Trabajo (Anexo 1) e instrucciones que expida por escrito el Director 

de las Obras y de las cuales dará recibo el Contratista. Este estará obligado a 

cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes. 
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Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de 

trabajo, deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus 

reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Director de 

Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus superiores. 

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por 

aceptado lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación ulterior 

por tal concepto. 

Las Órdenes de Trabajo no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por 

la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 

Toda orden de trabajo que no se cumpla en plazo será penalizada por la Dirección 

de Obra. El contratista pagará una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido 

el IVA y los Aportes Sociales por día de atraso en el cumplimiento de una orden de 

trabajo, hasta un máximo del 1 % del precio global del Contrato excluido el IVA y los 

Aportes Sociales. 

 

2.19 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS 

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del 

contrato, el Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su recepción 

provisoria al Contratante, especificando el monto de las retenciones efectuadas en las 

liquidaciones mensuales (a cargo de garantía de cumplimiento de contrato) 

correspondientes a dichas obras. Este último si no tiene observación que hacer las dará 

por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo 

de 12 meses de mantenimiento y conservación. 

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar 

así en el acta, dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y 

precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este 

plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de 

él resultase que el contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la 

recepción provisoria. 

Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar 

rescindido el contrato con pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de 
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la Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades 

y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el 

tiempo fijado en el contrato. 

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, 

expondrá dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si 

dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo 

resuelto por la Dirección de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación. 

 

2.20 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

Terminado el plazo de mantenimiento y conservación, se procederá a la recepción 

definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se 

encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta 

correspondiente. 

Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de 

los trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y Órdenes de Trabajo 

hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al 

contratista, previa deducción de las multas en que hubiera incurrido y siempre que 

contra él no exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a 

consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales. 

 

2.21-RESCISION DE LAS OBRAS 

La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, 

hará exigible los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará 

derecho a la Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un 

tercero por cuenta del Adjudicatario. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración - en caso de rescisión de contrato 

podrá ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas 

afectadas a la obra, tomando posesión automáticamente de las mismas, así como 

disponer el retiro de personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse 

en el plazo de 5 días, facultará a la Administración para hacerlo por cuenta del 

Contratista. 

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento 

total o parcial del adjudicatario, previa notificación. 

La rescisión se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por 

cualquiera de las causales previstas en el TOCAF. 
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La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará 

exigible los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho 

a la Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por 

cuenta del Adjudicatario. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración - en caso de rescisión de contrato 

podrá ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas 

afectadas a la obra, tomando posesión automáticamente de las mismas, así como 

disponer el retiro de personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse 

en el plazo de 5 días, facultará a la Administración para hacerlo por cuenta del 

Contratista. 

 

2.22 APORTES POR LEYES SOCIALES 

El Contratista deberá presentar, donde la Administración se lo indique una planilla 

con todo el personal afectado a la obra, señalando aquél que está exento de aportación 

al B.P.S., firmado por el Ing. Residente, o por el Representante Técnico. 

Como se especifica en la cláusula 30 la presentación de esta planilla con la 

constancia de ingreso al B.P.S., es una de las condiciones necesarias para que se 

autorice el pago del certificado de obra del mes correspondiente. 

En los aportes por leyes sociales quedarán incluidos los aportes eventuales que 

correspondan por cuotas de asistencia mutual (DISSE). 

Ajuste de las Leyes Sociales: 

En el caso que existan ajustes en el laudo de la construcción dentro del período 

de contrato, el saldo de las LLSS se ajustará en la misma proporción que el ajuste de 

salarios. 

REGISTRO DE OBRA ante B.P.S: 

     El registro de obra ante el Banco de Previsión Social lo hará la Empresa contratista 

previo control y firma de los formularios 1 y 2 (Obra Pública) por el Director de Obra. 

Dicho registro deberá hacerse en el plazo de 48 horas desde el acto de inicio de la obra y 

deberá remitir inmediatamente copia del formulario de inscripción con el número de obra 

al Director de Obra. 

Toda obra pública de construcción, arquitectura, ingeniería civil y sus derivaciones, -que 

tenga una duración que supere los treinta jornales de ejecución- deberá inscribirse por el 

titular de los derechos reales de la obra, en el Registro Nacional de Obras de 

Construcción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y su trazabilidad, según lo 
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establecido en los artículos 356 a 363 de la ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y su 

reglamentación el decreto 481/009 de 19 de octubre de 2009 concordantes y 

modificativas. Será la empresa adjudicataria la que deberá realizar este registro por 

cuenta de la IDR.  

  

CIERRE DE OBRA ante B.PS:  

   El cierre de obra ante el Banco de Previsión Social lo hará la División Contaduría de la 

IDR, luego de contar con Acta el cierre definitivo de la obra. Las multas que puedan surgir 

por atraso en los plazos para el registro y cierre de la obra, serán de cargo de la empresa 

contratista, al igual que las que se originen por presentar la planilla mensual fuera de plazo, 

cuando sea por causa imputables a la Empresa. 

 
2.23 MULTAS 

Las multas establecidas pueden ser descontadas sin trámite alguno de los 

haberes que tuviere la empresa a su favor, inclusive de la garantía de fiel cumplimiento 

de contrato.  

Las referidas penalidades se podrán aplicar por incumplimiento de: 

a) Inicio de las obras dentro del plazo estipulado; 

b) De los plazos parciales o totales; 

c) La calidad de los materiales; 

d) La ejecución de los trabajos; 

e) Las órdenes de trabajos dadas por la Administración; 

f) De lo prescripto en la memoria Constructiva para Vialidad Urbana. 

En caso de incumplimiento reiterado, la multa podrá duplicarse, pudiendo ser 

descontada sin trámite alguno de los haberes que tuviere la empresa a su favor, 

inclusive de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

 

2.24 EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, 

o podrá desestimar todas las ofertas. 

Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a 

reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 

 

2.25 AJUSTE DE PRECIOS 

Los precios se ajustarán por ICC en forma mensual, tomándose como índice base 
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para el reajuste el vigente al momento de la apertura. 

En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha 

prevista de terminación definida por plazo de ejecución y corregida según los eventos 

compensables que corresponda (o a criterio de la administración), el ajuste de precios 

será el que resulte menor entre el calculado empleando los valores testigos 

correspondientes al mes de la fecha prevista de terminación y al mes de ejecución de 

la obra que se liquida. 

 
2.26 FORMA DE PAGO 

El pago por el servicio adjudicado se realizará de acuerdo a la oferta, no siendo de 

recibo ofertas por pago contado. A tales efectos, el adjudicatario deberá presentar 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la terminación de cada mes, una factura 

debidamente conformada sin observaciones por el representante técnico de la 

Intendencia y por el Director General de Obras. 

El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar 

de la planilla de declaración al B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes. 

No se efectivizarán pagos sin la constancia de la presentación de la planilla de 

declaración al BPS por el período inmediatamente anterior al del certificado a tramitar. 

 

2.27 NORMAS QUE RIGEN ESTA CONTRATACIÓN 
Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF). 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros 

y servicios no personales en los Organismos Públicos (Decreto N°131/2014). 

El presente Pliego de Condiciones Particulares. La propuesta formulada por el 

oferente. 

Normas municipales. 
Pliego de condiciones generales. 

 

La presente licitación está supeditada a la condición resolutoria de su aprobación 

por el Tribunal de Cuentas. 

Las empresas oferentes deberán tener presente la obligación establecida en el art. 

14 de la ley 17.897 (porcentaje de trabajadores inscriptos en bolsa de Trabajo del 

Patronato de Encarcelados y liberados) y en la ley 18.516 (porcentaje de mano de obra 

local). 
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De acuerdo a lo dispuesto por las leyes 18.098, 18.099, y 18.251, la empresa 

adjudicataria estará obligada a: 

a) respetar los laudos de los Consejos de Salarios con respecto a sus 

trabajadores y otras obligaciones laborales, 

b) exhibir a la Administración, toda vez que esta lo solicite la documentación que 

lo acredite; 

c) a aceptar que la Intendencia pueda retener de los pagos, los créditos laborales 

adeudados; 

d) el incumplimiento de todo lo anterior podrá dar lugar a la rescisión del contrato 

con más los daños y perjuicios 

 
Además, la empresa deberá presentar: 

a) Declaración jurada de que cumple con las normas de seguridad y salud 
ocupacional, 

b) Estudio y plan de seguridad e higiene (decreto 283/96), 
c) Libro de Obra (ambos recibidos y sellados por el MTSS). 
d) Antes del armado de cualquier andamio deberá obtener la autorización del 

MTSS. 
e) Para el caso de que se hagan excavaciones superiores a los 1.50 mts deberá 

adjuntar un plan de excavaciones. 

f) Si se tuvieren que realizar demoliciones deberá presentar un Plan de 
Demoliciones. 

g) En trabajos que incluyan equipos de izaje, deberá presentar el plan de izaje 
correspondiente. 

Toda documentación debe estar debidamente firmada por el técnico responsable 

de la contratista. 

La IDR está facultada para requerir esta documentación previa al pago de las 

diferentes facturas. 

 

 



Página 24 Pliego: Pavimentos Empedrado en la ciudad de Rivera  

3 - RUBRADO 
 

ID Cantidad Unid. Rubro Unit. Parciales MI(*) 

R1 2.500 m3 Excavación no clasificada a depósito    

MI1 

R2 9.800 m2 
Pavimento de empedrado    

MI2 

R3 250 ml Vigas de hormigón de 20 x 40    

MI3 

       

 
  SUB TOTAL - SUMA DE PARCIALES    

R4 10 % IMPREVISTO = 0,10 * ST    

MI4 

 22 % IVA = (ST+IMP) * 22%    

 72,76 % 72,76 % * (MI1+MI2+…MI4)    

TOTAL $   

 

Observaciones de Rubrado: Las cantidades indicadas son meramente para los efectos 

de comparación de precios. Si el Total ofertado supera el monto de la licitación 

abreviada, el contrato podrá ser adjudicado a la mejor oferta y hasta el tope de 

la licitación abreviada, y las cantidades serán ajustadas. 

En ningún caso se admitirán descuentos, por lo que se considera el cuadro 
anterior el precio final. 

 

Las empresas oferentes deberán tener presente la obligación establecida en el art. 14 de la ley 

17.897 (porcentaje de trabajadores inscriptos en bolsa de Trabajo del Patronato de 

Encarcelados y liberados) y en la ley 18.516 (porcentaje de mano de obra local).  

Asimismo, y de acuerdo a lo dispuesto por las leyes 18.098, 18.099, y 18.251, la empresa 

adjudicataria estará obligada a : a) respetar los laudos de los Consejos de Salarios con 

respecto a sus trabajadores y otras obligaciones laborales, b) exhibir a la Administración, toda 

vez que esta lo solicite la documentación que lo acredite; c) a aceptar que la Intendencia pueda 

retener de los pagos, los créditos laborales adeudados; d) el incumplimiento de todo lo anterior 

podrá dar lugar a la rescisión del contrato con más los daños y perjuicios  
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4 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Será responsabilidad del contratista que resulte adjudicatario sin limitarse a ello, 

la organización general de la obra, provisión de materiales, mano de obra, equipos, 

herramientas menores, EPPs, Técnico en obra, necesarios para la correcta y completa 

ejecución de los trabajos. 

El Contratista será responsable por la protección de los aspectos de la Obra en el 

área aceptada para trabajo hasta la transferencia de esta a la Intendencia 

Departamental de Rivera (IDR). 

El contratista será responsable de no generar daños a las instalaciones 

existentes incluyendo y sin limitarse a ello, terminaciones de taludes, zanjas, 

cordones, veredas y todo elemento integrante de la zona entregada para los trabajos 

por lo que deberá disponer de lo necesario para que no se genere este tipo de 

inconvenientes. Asimismo, deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de 

evitar daños a las instalaciones tanto aéreas como subterráneas existentes, como ser 

instalaciones telefónicas, acueductos, Red eléctrica, etc. El Contratista será 

responsable por la actuación de su personal y por los costos emergentes de la 

reparación de los eventuales daños por él producidos. 

El contratista deberá efectuar las gestiones necesarias ante los entes 

propietarios de dichas instalaciones para la reubicación de las mismas, previo a la 

realización de tareas que puedan afectar su seguridad. 

En caso de que en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de 

las instalaciones existentes, el costo será de cargo del Contratista. 

Todo trabajo deberá completarse según los documentos de ingeniería, los 

planos de construcción, las Especificaciones Técnicas, la Memoria Constructiva de 

Vialidad Urbana, el plan de CQA (Garantía de Calidad) y la normativa vigente. 

Será responsable por la correcta disposición de todos los residuos que se 

generen como producto de su accionar o de su personal, y de la provisión de baños 

para su personal en obrador y zona de obra en cantidades suficientes. 

El Contratista no iniciará la desmovilización hasta tanto el Departamento de 

Medio Ambiente de la IDR o el Director de Vialidad Urbana considere que la zona de 

obra y obrador estén en condiciones medio ambientales óptimas. 

Todas las operaciones deberán realizarse en forma acabada y de acuerdo a la 

mejor práctica reconocida como “el arte del buen construir”. 

Durante la ejecución de los trabajos, el personal a cargo del Aseguramiento de 

Calidad de la Construcción (CQA), verificará el cumplimiento de planos y 

https://asq.org/cert/quality-auditor
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especificaciones técnicas por parte del Contratista. 

La inspección, observación, aprobación u otras acciones realizadas por el 

personal de CQA no eximirán de ninguna manera al Contratista de la responsabilidad 

de llevar a cabo un Control de Calidad interno (CQC), ni tampoco de la 

responsabilidad de realizar el trabajo en concordancia con las Especificaciones 

correspondientes y reglas del arte de buen construir que son aplicables en Uruguay. 

Las cotas y dimensiones indicadas en los planos deben seguirse con exactitud y 

tendrán prioridad sobre las mediciones a escala. 

Se tomarán sobre el terreno los niveles necesarios y se marcarán con estacas 

numeradas los puntos extremos del terreno. El replanteo de ejes línea de cordón 

cuneta se efectuará mediante estacas, alfajías y cordeles, fijando los puntos de 

referencia para líneas y niveles en forma inalterable. Las mediciones de cotas 

deberán ser hechas con equipo tipo nivel óptico o superior. 

En general los niveles determinados en los planos son aproximados, la 

Inspección de Obra los ratificará o rectificará, durante la construcción, mediante 

órdenes de servicio o nuevos planos de detalle. 

El Contratista tendrá a su cargo la ejecución del obrador, el cual tendrá 

características y ubicación acorde con los trabajos a realizar y contará con la 

aprobación previa de la Inspección de Obra. Dicho obrador deberá estar de acuerdo a 

normativa vigente. 

Será responsabilidad del contratista proveer todos los materiales y maquinarias 

a ser utilizados en la obra (Arena, tosca, adoquines,etc). De lo contrario será cobrado 

según rubrado de la Dirección General de Obras de la Intendencia Departamental de 

Rivera. 

 
4.1- Adoquín de Piedra 

 Los adoquines de piedra son de basalto duro, cortados a marrón. Su forma es 

irregular y las dimensiones varían entre 10 y 20 cm de lado en la superficie de rodadura, y 

entre 15 y 20 cm de altura. 

 Los adoquines de cordón son seleccionados por su mayor tamaño y por su forma; las 

caras laterales deben ser aproximadamente verticales y la superficie visible debe ser 

aproximadamente rectangular. 

 Los adoquines comunes convienen que tengan forma troncocónica dispuestos en 

forma de cuña hacia abajo, con una superficie de rodadura lo más plana posible.  
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               Adoquín de cordón    Adoquín común 
 
4.2- Arena para empedrado 

 Se utiliza la arena que se encuentra en la zona. No debe contener materia orgánica, 

ni contenido arcilloso, para que se pueda compactar el empedrado y no se produzcan 

deformaciones posteriores en el pavimento. 

 

4.3- Vigas Contención de Arena 

 En ciertos casos donde la velocidad del escurrimiento del agua de lluvia es alta o en 

lugares muy húmedos, se deberá adicionar Cemento Portland a la arena para estabilizarla, 

100 Kg de cemento portland por metro cúbico de arena. En pendientes superiores a los 6% 

se deberá construir vigas de hormigón transversales a los efectos de realizar trabas 

intermediarias. De 6% a 9% las vigas deberán distanciarse un máximo de 10 metros. En 

pendientes superiores a los 9%, las vigas deberán distanciarse un máximo de 6 metros. Las 

vigas deberán ser construidas con hormigón con un mínimo 300 Kg/m3 de cemento 

portland , con resistencia mínima a la compresión de 225 Kg/cm2, sección rectangular, 20 

cm x 40 cm. Al finalizar los pavimentos se deberá construir vigas con las mismas 

dimensiones. 

 

5 - EXCAVACIONES NECESARIAS 

 La profundidad de la caja, desde el pavimento terminado hasta la sub-base, es de 

aproximadamente 20 cm. El perfil de excavación debe ser paralelo al perfil del pavimento 

terminado. 

 Luego de retirados los materiales extraños y formada la caja, debe compactarse 

adecuadamente la sub-base existente. Si el estado de la misma, a juicio del Supervisor, no 

presenta buenas condiciones para construir el empedrado, debe excavarse para sustituir el 

material inadecuado por balasto compactado.  

 
6 - CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO 

6.1-       Replanteo y nivelación de los cordones 

 El nivel del empedrado antes de su compactación es 3 o 4 cm superior al definitivo. 

Este valor es el asentamiento de los adoquines producido por la compactación con el pisón; 

las variaciones posibles son pequeñas y dependen del tamaño de los adoquines y la 



Página 28 Pliego: Pavimentos Empedrado en la ciudad de Rivera  

profundidad de la caja. La curvatura del pavimento deberá ser construida con cuerda de 

L/100 sobre nivel de cordón, donde L es el ancho de calle de cordón a cordón. Como 

ejemplo: en una calle de 8 metros de ancho la cuerda de curvatura deberá ser de 8/100 

metros = 8 centímetros. 

6.2- Tendido de la arena y colocación de los adoquines 

 Se extiende sobre la sub-base una capa de arena para empedrado de 

aproximadamente 10 cm de espesor. 

 Previamente a la colocación de adoquines deberá implementarse un riego sobre la 

capa de arena con herbicida  (Atrazina / herbicida pre-emergente) en una franja de 1,5 

metros desde la cuneta hacia el eje longitudinal del pavimento. 

 En primera instancia se construyen los cordones de adoquines, y posteriormente se 

colocan los adoquines que forman el paño. La separación entre cordones es de 1 metro 

aproximadamente. 

 En los cordones de adoquines se intercalan cada 2 a 3 metros, un adoquín 

“atravesado” para que trabe al resto. 

 Los adoquines interiores deben ser colocados con junta trabada, para evitar su 

desplazamiento y  la erosión en la arena producida por el escurrimiento del agua de lluvia. 

         Junta corrida (incorrecto)                         Junta trabada (correcto) 
 

 En el momento de la instalación, es común que deba mejorarse la forma de la piedra 

mediante uno o dos golpes de martillo. 

 La herramienta utilizada para la colocación del adoquín es el “martillo de empedrar”, 

el cual cuenta con una cabeza para golpear la piedra y una paleta para acomodar la arena.  

Con la paleta del martillo se excava en la arena para colocar la piedra, la cual será 

golpeada con el mismo martillo hasta que ofrezca la resistencia adecuada. El número de 

golpes varía con las características de la sub-base, el tamaño de la piedra y la profundidad 

de la caja; lo normal es entre 3 y 4 golpes por piedra. 
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 Luego de colocada la piedra y antes de clavar la siguiente, se compacta la arena al 

costado del adoquín con un movimiento ascendente de la paleta del martillo. 

Una vez terminada la colocación de los adoquines, se limpia de residuos la superficie y se 

procede a la compactación.  

 

 
6.3- Apisonado 

 

El apisonado de la superficie reparada se realiza con el “pisón para empedrado”. El mismo 

consiste en un bloque de madera dura, de unos 30 cm por 30 cm de superficie de contacto, 

por unos 50 cm de altura. Su peso aproximado es de 60 kg y es operado por dos personas. 

Se apisona por faja comenzando por un borde y continuando por la adyacente. 

El nivel del pavimento definitivo en la reparación conviene que resulte, dependiendo del 

tamaño de la superficie, entre 0,5 y 1 cm por encima del nivel original. En los bordes debe 

empalmarse con el pavimento sano al mismo nivel, de forma tal que no queden dientes. 

En caso del apisonamiento complementario con cilindros mecánicos, la compactación 

deberá ser ejecutada longitudinalmente, primero por las laterales y a continuación por las 

franjas centrales. En la compactación con cilindro mecánico no se debe accionar el 

comando de vibrado. 

 

7- OBRAS ACCESORIAS 

Corresponde por parte del Contratista, sin derecho a cobros adicionales, ejecutar 

como obras accesorias, sim limitarse a ello, todas aquellas señaladas a continuación y 

todas las tareas que, sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias 

para la correcta ejecución de los trabajos. A modo de ejemplo, se citan entre otras, las 

siguientes: 
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 Retiro de los materiales sobrantes. 

 Colocación y mantenimiento de la señalización necesaria. 

 Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los 

trabajos durante su realización y posterior al mismo. 

 Reparación de todos los servicios afectados por la obra. El contratista 

deberá contar con personal idóneo para la reparación de los mismos, y 

contar con la autorización correspondiente. 

 Extracción de raíces que afecten la durabilidad del pavimento 

 En caso de interferencia con otros servicios públicos, el contratista se 

hará cargo de las gestiones ante los entes que correspondan. 

 Adecuación de los niveles de tapas de saneamiento. 

 Limpieza permanente de zona de obra y obradores. 

 Comunicación permanente a Dirección de Obras y demás interesados 

sobre trabajos que interfieran con la normal fluencia de transito personal y o 

vehicular. 

 Realización de desvíos de transito necesarios y su señalización mientras 

duren las tareas. 

 Rebajes necesarios para accesos vehiculares según. 

 Rebajes en todas las esquinas para accesibilidad según  
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ANEXO 1 

ORDEN DE TRABAJO 0 0 000 2022  
OBRA EMPRESA    BARRIO       Nº OS     AÑO 

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS - DIVISIÓN VIALIDAD URBANA 

 
 

 

ORDEN DE TRABAJO -FO.OB.VU.004  NÚMERRO 

      000 2022 

      

        

     DIA MES AÑO 

     FECHA DE ELABORACIÓN 

         
Avenida Italia S/N   LICITACIÓN Nº:  

vialidadurbanarivera@gmail.com BÁSICO:  
Telefono 4623 1900 OBRA CÓDIGO AMPLIACIÓN:  

Internos 302, 315 y 317 
        

ADJUDICACIÓN   / /   

    

ELABORÓ / SOLICITÓ SOBRESTANTE O CONTROLADOR ASIGNADO FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE DIVISIÓN NOMBRE y FIRMA DEL 

RESPONSABLE POR LA OBRA 
    Acepto los términos y condiciones que se especifican en la presente Orden de Trabajo 

LOS SIGUIENTES TRABAJOS DEBERÁN PRESENTARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, CONTRATO Y/O INSTRUCCIONES ANEXAS 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
Nº Solicitud 

(el asignado en el Formulario de 

recepción de solicitudes y 

reclamos FO.OB.VU.002) 

 

Propuesto 
 

Realizado 

    

    

    

    

    

 
LUGAR DE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO: CÓDIGO FECHAS DE EJECUCIÓN 

  FECHA DE INICIO: 

FECHA DE CONCLUSIÓN: 

FECHA DE PRÓRROGA: 

 

 

 
RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

INFORME FINAL DEL SOBRESTANTE O CONTROLADOR 
 

CUMPLIDO PARCIALMENTE  (CANTIDAD) 
 
CUMPLIDO INSATISFACTORIAMENTE (CALIDAD) 

NO CUMPLIDO 

(Nueva orden de Servicio c/ 

Prórroga) 
 

FECHA DE CUMPLIDO INTEGRALMENTE 

    

OBSERVACIONES  

 

 

FIRMA RECEPCIÓN 
 

Sobrestante   

CAU si procede  

mailto:vialidadurbanarivera@gmail.com
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                                       EDICTO: 

 

 

INTENDENCIA DE RIVERA 
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA 

Unidad de Licitaciones 

 

Licitación Abreviada 17 / 22 

Expediente 2021-5249 

 

OBJETO: LLAMADO A LICITACION ABREVIADA  PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS 

EMPEDRADOS EN LA CIUDAD DE RIVERA  
 

RECEPCIÓN DE OFERTAS: Hasta el día 05 de abril de 2022 hora 12.00 en  Unidad de 
Licitaciones calle Agraciada Nº 570 (PB) Rivera, en sobre cerrado, o vía fax al Tel. 46231900 
interno 138.- No se admitirán otras formas de presentación de las ofertas (ni cotización en 
línea, e-mail ni similar), salvo la causal de excepción establecida en el pliego. 
 Toda la documentación deberá ser recibida antes de dicha hora, debidamente firmada por 
quien corresponda. 
 APERTURA: El día 05 de abril  de 2022  a  partir de  la hora 12:30  en Unidad Licitaciones.  
 
PLIEGO: costo $  3.000 (tres mil) valorado incluido (puede abonarse en IDR; u Oficina de la IDR 
en Montevideo  o depósito en la cuenta corriente BROU 1536201-00008 o para deposito en redes 

de cobranza Cuenta Corriente BROU 041-0004667.)  
Disponible para su consulta en página web de la IDR,  ó en página de compras estatales o en Div. 
Adquisiciones. 
 
Atento a la situación sanitaria se procurará evitar la aglomeración de personas para la apertura 
por lo cual se instrumentarán mecanismos para que las empresas puedan participar mediante 
zoom o sistema similar, siendo esto totalmente opcional pudiendo comparecer en forma 
personal. Para ello,  deben remitir antes de la hora de apertura un mail a 
unidadlicitacionesidr@gmail.com  manifestando que se van a presentar para enviarles la 
invitación respectiva. 

 


