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RUBRO UNID. CANT.

1 IMPLANTACIÓN
1.1 Construcciones provisorias (obrador) gl 1
1.2 Cartel de obra un 1

SUB TOTAL

2 DEMOLICIÓN Y DESMONTE
2.1 demoler casetas tableros m² 6
2.2 retirar columnas de alumbrado un 13

SUBTOTAL 

3 MOVIMIENTOS DE SUELO 
3.1 Preparación y nivelación para boxes m³ 685

SUB TOTAL 

4 FUNDACIÓN
4.1 Mano de obra zapatas de hormigón armado (24 de 0,80x0,80x0,45 m) m³ 6,91

SUB TOTAL

5 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
5.1 Mano de obra pilares  de hormigón armado (24 de 0,30x0,30x4,50m) m³ 9,72

5.2 m³ 89,10

5.3 m³ 29,70
5.4 Mano de obra vigas de hormigón armado  (6 de 30x35cm) m³ 4,85
5.5 Mano de obra casetas de hormigón para agua y luz m³ 4,37

SUB TOTAL 

6 MUROS
6.1 Muros de bloques de hormigón m² 50,50

SUB TOTAL 

7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
7.1 Instalación eléctrica en todos los boxes de acuerdo a planos gl 1,00

SUB TOTAL 

8 INSTALACIÓN SANITARIA
8.1 Instalación sanitaria en cada box gl 1,00

SUB TOTAL 

9 FUNDACIÓN
9.1 Mano de obra zapatas de hormigón armado (16 de 0,80x0,80x0,45m) m³ 4,61

SUB TOTAL 

10 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
10.1 Mano de obra pilares  de hormigón armado (16 de 0,30x0,30x4,50m) m³ 6,48
10.2 Mano de obra losa de hormigón armado para piso (396m² de 15cm de esp m³ 59,40

10.3 m³ 20,00
10.4 Mano de obra vigas de hormigón armado  (4 de 30x35cm) m³ 3,23
10.5 Mano de obra casetas de hormigón para agua y luz m³ 2,91

SUB TOTAL 

11 MUROS
11.1 Muros de bloques de hormigón m² 50,50

PRECIO 
UNITARIO

PRECIO TOTAL 
$U

BOXES - BLOQUE 01 (9 boxes)

Mano de obra losa de hormigón armado para piso (594m² de 15cm de 
espesor)
Base cementada para piso (10cm de tosca cementada compactada)- 
100kg de cemento por m³

BOXES - BLOQUE  02 (6 boxes)

Base cementada para piso (10cm de tosca cementada compactada)- 
100kg de cemento por m³
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SUB TOTAL 

12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
12.1 Instalación eléctrica en todos los boxes de acuerdo a planos gl 1,00

SUB TOTAL 

13 INSTALACIÓN SANITARIA
13.1 Instalación sanitaria en cada box gl 1,00

SUB TOTAL 

14 FUNDACIÓN
14.1 Mano de obra zapatas de hormigón armado (20 de 80x80x45cm) m³ 4,03
14.2 Mano de obra vigas de hormigón armado V1/V2/V3/V4 (20 de 30x35cm) m³ 16,80

SUB TOTAL 

15 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
15.1 Mano de obra pilares  de hormigón armado (24 de 30x30cm) m³ 11,34
15.2 Mano de obra vigas de hormigón armado V5/V6/V7/V8/V9/V10 (32 de 30 m³ 25,41
15.3 Mano de obra losa de hormigón armado para piso (396 m² de 15cm de esp m³ 59,40

15.4 m³ 20,00
15.5 Mano de obra casetas de hormigón para agua y luz m³ 2,91

SUB TOTAL 

16 ENTREPISO
16.1 Entrepiso de viguetas m² 384,00

SUB TOTAL 

17 MUROS  
17.1 Muros de bloques de hormigón m² 50,50

SUB TOTAL 

18 BARANDA DE METAL DESPLEGADO
18.1 Baranda de estructura metálica y metal desplegado ml 112,00

19 ESCALERAS
19.1 Escaleras metálicas unid. 2,00

SUB TOTAL 

20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
20.1 Instalación eléctrica en todos los boxes de acuerdo a planos gl 1,00

21 INSTALACIÓN SANITARIA
21.1 Instalación sanitaria en cada box gl 1,00

SUB TOTAL 

22 OBRAS GENERALES
22.1 Muro de contención de bloques de hormigón m² 195,00
22.2 Reguera de desagüe de hormigón ml 400,00
22.3 Rampas unid. 2,00

SUB TOTAL 

23 COMPLEMENTOS
23.1 Angulo de hierro de 5cm para escalones ml 162,00
23.2 Pintura paredes de bloques (protector para bloques) m² 152
23.3 Pintura de piso amarilla para escalones m² 73,00
23.4 Puerta de chapa de correr de 0,48x0,58m para casetas agua y luz unid. 42,00

BOXES – BLOQUE  03 (6 boxes con entrepiso)

Base cementada para piso (10cm de tosca cementada compactada)- 
100kg de cemento por m³
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23.5 Platinas de hierro de 25x25cm unid. 84,00
SUB TOTAL 

SUBTOTAL
IVA 22% de materiales

LLSS (72,76% de monto imponible)

TOTAL 0,00

monto imponible (25%) 0,00

*** Se aclara que se trata de un rubrado aproximado a la realidad, algunos rubros pueden variar en sus cantidades.
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