Hojal

RUBRO UNID. CANT. UT\IRI'IE;::O PRECISJOTAL
1 IMPLANTACION
1.1 |Construcciones provisorias (obrador) gl 1
1.2 |Cartel de obra un 1
SUB TOTAL
2 DEMOLICION Y DESMONTE
2.1 |demoler casetas tableros m? 6
2.2 |retirar columnas de alumbrado un 13
SUBTOTAL
3  MOVIMIENTOS DE SUELO
| 31 |Preparacién y nivelacion para boxes | m?3 | 685
SUB TOTAL
BOXES - BLOQUE 01 (9 boxes)
4  FUNDACION
| 4.1 |Mano de obra zapatas de hormigén armado (24 de 0,80x0,80x0,45 m) I m3 I 6,91
SUB TOTAL
5 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
5.1 [Mano de obra pilares de hormigén armado (24 de 0,30x0,30x4,50m) m3 9,72
Mano de obra losa de hormigdn armado para piso (594m? de 15cm de
5.2 |espesor) m3 89,10
Base cementada para piso (10cm de tosca cementada compactada)-
5.3 |100kg de cemento por m? m3 29,70
5.4 |Mano de obra vigas de hormigén armado (6 de 30x35cm) m?3 4,85
5.5 [Mano de obra casetas de hormigdn para agua y luz m?3 4,37
SUB TOTAL
6 MUROS
| 6.1 [Muros de blogues de hormigon | m [ 5050
i SUB TOTAL
7-  INSTALACION ELECTRICA
| 7.1 [Instalacion eléctrica en todos los boxes de acuerdo a planos | ¢ | 100
SUB TOTAL
8 INSTALACION SANITARIA
| 8.1 |Insta|acién sanitaria en cada box | gl | 1,00
SUB TOTAL
BOXES - BLOQUE 02 (6 boxes) _
9 FUNDACION
| 9.1 IMano de obra zapatas de hormigén armado (16 de 0,80x0,80x0,45m) l m3 | 4,61
SUB TOTAL
10 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
10.1 |Mano de obra pilares de hormigdn armado (16 de 0,30x0,30x4,50m) m?3 6,48
10.2 |Mano de obra losa de hormigdn armado para piso (396m? de 15cm de espg  m? 59,40
Base cementada para piso (10cm de tosca cementada compactada)-
10.3 [100kg de cemento por m? m3 20,00
10.4 |Mano de obra vigas de hormigén armado (4 de 30x35cm) m?3 3,23
10.5 [Mano de obra casetas de hormigén para aguay luz m3 2,91
SUB TOTAL
1:‘ MUROS
| 11.1 |Muros de bloques de hormigon l m? | 50,50
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SUB TOTAL [ ]
12 INSTALACION ELECTRICA
| 12.1 |Insta|acic’>n eléctrica en todos los boxes de acuerdo a planos | gl | 1,00
SUB TOTAL
13 INSTALACION SANITARIA
| 13.1 Ilnstalacién sanitaria en cada box I gl I 1,00
SUB TOTAL
BOXES — BLOQUE 03 (6 boxes con entrepiso)
14 FUNDACION
14.1 |Mano de obra zapatas de hormigdn armado (20 de 80x80x45cm) m?3 4,03
14.2 |Mano de obra vigas de hormigén armado V1/V2/V3/V4 (20 de 30x35cm) m3 16,80
SUB TOTAL
15 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
15.1 [Mano de obra pilares de hormigén armado (24 de 30x30cm) m3 11,34
15.2 [Mano de obra vigas de hormigén armado V5/V6/V7/V8/V9/V10 (32 de 30| m? 25,41
15.3 |Mano de obra losa de hormigén armado para piso (396 m? de 15cm de esj m3 59,40
Base cementada para piso (10cm de tosca cementada compactada)-
15.4 |100kg de cemento por m? m?3 20,00
15.5 |Mano de obra casetas de hormigdn para agua y luz m?3 2,91
SUB TOTAL
16 ENTREPISO
| 16.1 |Entrepiso de viguetas | m? | 384,00
SUB TOTAL
17 MUROS
| 17.1 [Muros de blogues de hormigon | m* | 5050
SUB TOTAL
18 BARANDA DE METAL DESPLEGADO
| 18.1 |Baranda de estructura metalica y metal desplegado | ml | 112,00
19 ESCALERAS
| 19.1 |Esca|eras metalicas | unid. | 2,00
SUB TOTAL
20 INSTALACION ELECTRICA
| 20.1 |Insta|acién eléctrica en todos los boxes de acuerdo a planos | gl | 1,00
21 INSTALACION SANITARIA
| 21.1 |Insta|acic’>n sanitaria en cada box l gl | 1,00
SUB TOTAL
22 OBRAS GENERALES
22.1 |Muro de contencién de bloques de hormigén m? 195,00
22.2 |Reguera de desagiie de hormigon ml 400,00
22.3 |Rampas unid. 2,00
SUB TOTAL
23 COMPLEMENTOS
23.1 |Angulo de hierro de 5¢cm para escalones ml 162,00
23.2 |Pintura paredes de bloques (protector para bloques) m? 152
23.3 |Pintura de piso amarilla para escalones m? 73,00
23.4 |Puerta de chapa de correr de 0,48x0,58m para casetas agua y luz unid 42,00
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| 23.5 |Platinas de hierro de 25x25cm | unid. | 84,00
_ SUB TOTAL

SUBTOTAL
IVA 22% de materiales
LSS (72,76% de monto imponible|

[ ToTAL | 0,00 |

monto imponible (25%)

*** Se aclara que se trata de un rubrado aproximado a la realidad, algunos rubros pueden variar en sus cantidades.
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