
MANTENIMIENTOS DE VIALIDAD URBANA

EN EL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE RIVERA

       PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

 VIALIDAD URBANA - DGO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS

     LICITACIÓN ABREVIADA Nº 28 / 22



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1-OBJETO
El presente pliego se refiere al llamado a Licitación hasta el monto de la licitación abreviada
para el mantenimiento de pavimentos, cordones, pluviales (limpieza y/o reconstrucción), según
los siguientes documentos:

- “ESPECIFICACIONES  TECNICAS  -  MANTENIMIENTOS  VIALIDAD  URBANA”  (en
delante ETM_VU) de marzo del 2022 (ver Anexo 1)

- “MEMORIA CONSTRUCTIVA PARA VIALIDAD URBANA” (en delante MCVU-2017-R0
del 03 de febrero de 2017, https://rivera.gub.uy/portal/images/normativa/memoria-constructiva-
de-vialidad-urbana-mcvu-2017-ro.pdf ), y la normativa vigente.

- PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LOS CONTRATOS
DE OBRA PÚBLICA – Decreto nº 257/015 de 02 de octubre de 2015.

2-EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO
Las obras se realizarán en diferentes localidades del Departamento de RIVERA.
Ejemplos, sin limitarse a ellos:
Ciudad de Tranqueras, Villa Minas de Corrales, Villa Vichadero, Localidad Paso Hospital,
Localidad  Moirones,  Localidad  Las  Flores,  Localidad  Masoller,  Localidad  La  Puente,
Localidad Lagos del Norte, Ruta 29 entre Localidad de Amarillo y La Puente

3-PLAZO
El plazo del contrato será de DOCE (12) meses a partir de la fecha del Acta de inicio de los
trabajos.  Este  plazo  está  pactado  a  favor  de  la  Administración  por  lo  cual  se  entiende
tácitamente prorrogado si no hay un acto en contrario de la misma.

4-VARIACIÓN DE LAS PRESTACIONES
Se regirá por lo establecido en el TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y
Administración Financiera del Estado).

5-PROPUESTAS
Las propuestas deberán presentarse por escrito redactadas en forma clara y precisa, en idioma
castellano y firmada por el oferente o sus representantes.
Sus hojas serán numeradas correlativamente y sus textos deberán ser impresos a través de
cualquier medio idóneo, admitiéndose excepcionalmente en casos debidamente justificados la
presentación  en  forma  manuscrita.  En  todo  caso  deberán ser  fácilmente  legibles  y  las
enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma. Toda cláusula imprecisa, ambigua,
contradictoria u oscura, a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más
favorable a ésta.
Las mismas se presentarán con una copia, en un sobre cerrado donde luzca claramente la
siguiente inscripción:

“  LICITACIÓN ABREVIADA N° 28/22 – “MANTENIMIENTOS DE VIALIDAD URBANA EN EL
INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE RIVERA”

NOMBRE DEL PROPONENTE: .................................................................................
Los sobres serán abiertos en presencia de los interesados que concurran al acto de apertura
de ofertas.
Las mismas deberán redactarse de acuerdo con el siguiente texto:
“N.................., constituyendo domicilio a los efectos legales en la calle.........Nº..........de la
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ciudad de...............................................; se compromete a realizar la ejecución de las bases y
pavimentos asfálticos de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente
licitación, que declara conocer y de acuerdo con lo que allí se especifica, por un precio total de
$ ……..(pesos uruguayos …) leyes sociales e impuestos incluidos.

Los  precios  deberán  indicarse  en  números  y  letras.  Toda  cláusula  imprecisa, ambigua,
contradictoria  u  oscura  a  criterio  de  la  Administración,  se  interpretará  en  el sentido más
favorable a ésta. 
Junto a la oferta, deberá ofrecerse la siguiente información:
Descripción detallada de los antecedentes de la empresa en contratos con objetos similares al
del  presente  llamado u  otros  antecedentes,  indicando nombre del contratante, períodos de
prestación de servicios y montos de los contratos.
Declaración de su infraestructura para el desarrollo de los trabajos; por ejemplo: los equipos con
los que cuenta la empresa; determinación de los técnicos que actuarán  conforme  a  las
exigencias  del  presente  pliego,  incluyendo  sus  currículums  y fotocopia  de  sus  títulos;  y
determinación del personal con el cual habrá de cumplir con las tareas contratadas.
En caso de no poseer parte o la totalidad de los equipos, describir los que habrá de utilizar en
caso de que le sea adjudicado el contrato, y en qué plazo habrá de contar     con los mismos, lo
cual  obligará  a  la  empresa  frente  al  contratante  a  cumplir  con  dicho  plazo.  También se
aceptarán las ofertas vía fax (al 46231900 int.138) pero no se admitirán por ningún otro medio
electrónico (ni cotización en línea ni vía e-mail etc).

6-REQUISITOS FORMALES
La empresa oferente deberá estar registrada en RUPE y contar con el Certificado del MTOP
(VECA) vigente.
Deberán acompañar antecedentes, infraestructura y equipos a efectos de la evaluación
correspondiente. En caso de que no lo presenten y se trate de datos de tipo  históricos, la IDR
podrá solicitarlos y la empresa deberá presentarlos en el plazo de dos días.

Para participar del llamado deberá haber abonado previamente el importe del pliego de
condiciones (se desestima la oferta que no lo haya realizado).

7-VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos  en la oferta,
tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido
en  la  propuesta,  la  Administración  podrá  rechazarlos  de plano,  rescindiendo  el  contrato
respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna.

8-COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA
La oferta consistirá en un precio fijo unitario por rubro, expresado en pesos uruguayos, que
corresponderá el servicio básico descrito en el Objeto.
Deberá expresarse con precisión qué tributos comprende o no el precio cotizado. El silencio de
la propuesta al respecto, determinará la presunción de que el Impuesto al   Valor Agregado y
todo otro tributo que corresponda ser aplicado está incluido en la propuesta.
Serán tenidos en cuenta, a los efectos de la comparación de las propuestas, los aportes por
Leyes Sociales. A los efectos indicados se considerarán como leyes  sociales las calculadas de
acuerdo con la siguiente fórmula:
Leyes Sociales = Monto Imponible x 0,7276
El precio de oferta para el proyecto presentado por la Administración es el que resulte de la
suma  de  multiplicar  los  metrajes  indicados  por  la  Administración  por  los precios  unitarios
cotizados en la propuesta y más las leyes sociales según se indica más adelante.
Los oferentes deberán identificar los montos imponibles en sus propuestas según lo establecido
en el artículo 16 (B) del PO. En el Monto Imponible el oferente incluirá el total de jornales que
corresponda a la aplicación de la Ley Nº14.411.
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En caso de superarse el monto de la oferta de Leyes Sociales, según resulte de las planillas de
declaración de personal presentadas por el  Contratista,  se descontarán de los créditos que
tuviera el Contratista con la Intendencia.

9-PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 120 (ciento veinte) días, a
contar desde el siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho
plazo la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas.
El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que
medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta y, la
falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios.

10-RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS
La entrega de ofertas se realizará hasta el día 10 de junio de 2022 hasta la hora 12:00, en la
Unidad de Licitaciones - Dirección General de Hacienda de la IDR, calle Agraciada 570, Planta
Baja, realizándose la apertura a la hora 12:30. También se podrán remitir las ofertas vía fax al
46231900/138. Tanto por fax como por sobre deberá recibirse toda la oferta antes de las 12:00
horas. No se admitirá la recepción de ofertas por medio electrónico alguno. Las ofertas tardías o
no firmadas serán desestimadas, no  participando del llamado.

Excepcionalmente, para el caso de que próximo a la hora 12:00 el fax de la Intendencia
presente problemas de funcionamiento, se aceptará que la oferta sea enviada por mail a
unidadlicitacionesidr@gmail.com,  escaneada  en  un  archivo  tipo  PDF,  debiendo  la
empresa verificar su recepción por la Unidad de Licitaciones antes de la hora 12:00 bajo
su responsabilidad.

Costo del pliego: $3.000 (pesos uruguayos tres mil) valorado incluido.

A efectos de ser anexada al expediente electrónico la empresa presentará toda la oferta y su
documentación en formato digital (PDF o similar).

11- CONSULTAS Y ACLARACIONES
Las consultas y aclaraciones sobre el pliego deberán presentarse por escrito ante la Unidad de
Licitaciones, hasta 3 (tres) días antes de la fecha de entrega y apertura de las ofertas. Las
mismas serán evacuadas por escrito en el plazo de 24 (veinticuatro) horas, por personal de la
Dirección General de Obras.

12-CALIFICACIÓN TÉCNICA
Los oferentes deberán presentar a efectos de calificar la aptitud de la empresa:
-Referencias  de  empresas  públicas  y/o  privadas  a  las  cuales  le  hayan  realizado  trabajos
similares al licitado en el presente llamado, describiendo detalladamente los mismos.

13- FORMA DE ADJUDICACIÓN
La Intendencia Departamental de Rivera, se reserva la facultad de adjudicar las propuestas o de
rechazarlas  todas,  cuando  así  conviniere  a  sus  intereses,  considerando  aspectos  técnicos,
financieros y de plazos de ejecución.

A  los  efectos  de  la  evaluación,  la  Administración  considerará  tres  factores  con  sus
correspondientes puntajes:

1)  Aptitud de  la  empresa para  la  ejecución  del  contrato:  para  la  cual  evaluará  en  forma
conjunta los antecedentes en contratos similares en los últimos 5 años, capacidad operativa
demostrada por los recursos humanos y técnicos de cada propuesta, asignando los siguientes
puntos:
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Muy buena:  60 puntos -  se le asignará a aquella empresa que se destaque respecto a las
demás, ya sea por una mayor cantidad de antecedentes en el rubro especifico licitado o por
mejor capacidad operativa;
Buena: 50 puntos;
Regular: 25 puntos; e
Insuficiente: 0 punto.

2)  Antecedentes  negativos: serán  tenidos  en  cuenta  los  antecedentes  negativos
(observaciones o incumplimientos tanto en calidad como en plazo) que figuren en el Registro
Nacional de Empresas de Obras Públicas del MTOP o en el RUPE, en los últimos 5 años de
acuerdo al siguiente detalle:
* en los últimos 3 años se puntuará negativamente 2 puntos por cada incumplimiento registrado
* en los anteriores 2 años se puntuará negativamente 1 punto por cada incumplimiento

También se tendrán en cuenta informes negativos de la empresa en contratos realizados
en los últimos 2 años con la IDR, donde se puntuará negativamente 1 punto por cada
informe negativo.  Dicho informe debe constar en expediente correspondiente y haber
sido notificado oportunamente a la empresa.

3) Precio: se evaluará asignando 200 puntos a la propuesta de menor precio, restándole a los
demás un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio respecto de la mejor calificada.

De la suma de todos los puntajes, surgirá la oferta mejor calificada.

La  notificación de la  adjudicación  a  él  o  los  adjudicatarios,  constituirá,  a  todos los  efectos
legales, el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego particular. Los
derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente pliego
y la oferta.
Por lo menos el 80% del personal será local. Se entiende por personal local aquel que tenga
una residencia permanente en el departamento de 2 años como mínimo de antigüedad. Dicha
residencia se probará en su momento con el certificado de residencia expedido por la Jefatura
de Policía.
El adjudicatario deberá identificar el personal que utilizará en la obra.
El número de personas mínimo se deberá mantener durante el plazo total de la obra.
La Intendencia Departamental de Rivera se reserva el derecho de: a) aceptar las propuestas
que considere más convenientes a sus intereses y a las necesidades del servicio para el cual
contrata,  o  de  rechazar  alguna  o  todas  las  propuestas;  b)  rechazar  todas  las  ofertas  en
cualquier  momento con anterioridad a la adjudicación del contrato sin que por ello adquiera
responsabilidad alguna ante el licitante o licitantes afectados por esta decisión, ni la obligación
de  informar  a  éste  (éstos)  los  motivos  de  su  decisión;  rechazar  las  propuestas  en  las
situaciones de concusión, cohecho, soborno, fraude, abuso de funciones, tráfico de influencias,
tratar de influir en los funcionarios intervinientes en el proceso de licitación para obtener una
decisión  favorable,  sin  perjuicio  de  las  denuncias  penales  correspondientes.  d)  Realizar
adjudicaciones parciales, e) declarar desierto este llamado, f) dejarlo sin efecto en cualquier
momento antes de la fecha fijada para su apertura.
La  Intendencia  se  reserva  el  derecho  de  aplicar  los  mecanismos  de  mejora  de  ofertas  y
negociaciones. La Intendencia se reserva el derecho de adjudicar la presente licitación a más
de una empresa

14-REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Cada  firma  oferente  podrá  designar  a  la  persona  o  personas  que  la  representen ante  la
Intendencia  Departamental  de  Rivera,  en  todas  las  actuaciones  referentes  al llamado, sin
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perjuicio de las autorizaciones vigentes en RUPE. Dicha designación podrá  hacerse mediante
el otorgamiento de:
Poder general.
Poder especial o carta poder general para todas las licitaciones de la IDR. Todo esto si fuere
persona diferente a la que figura en RUPE

15-REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA
El  contratista  deberá  contar  con  un  profesional  técnico  idóneo,  de  la  industria  de  la
construcción, (Ingeniero o Arquitecto), con una experiencia mínima comprobable de 5 años, el
cual se designará en la propuesta, y será responsable de los trabajos. Si no lo presenta, la IDR
podrá otorgarle un plazo de 2 días para que lo haga, y en caso de que no lo presente se
descalificará la oferta. El mismo deberá estar presente en el inicio de los trabajos, replanteo,
mediciones y certificaciones, bien como en otras oportunidades que la Dirección de Obra de la
IDR lo entienda conveniente.
La designación de dicho técnico deberá ser aprobada por escrito por la Dirección General de
Obras de la Intendencia Departamental de Rivera y será sustituido toda vez que esta lo estime
necesario para el mejor desarrollo de los trabajos.
Independientemente  de  lo  expuesto  anteriormente  el  responsable  técnico  por  parte  de  la
Intendencia Departamental de Rivera podrá realizar las recorridas que considere pertinentes en
la zona de trabajo. Además, la empresa contratista deberá contar en forma permanente en la
zona de obra con un Jefe de Obra o Capataz Técnico con experiencia en obras similares de un
mínimo de dos años. A tales efectos se deberá indicar por parte del adjudicatario el nombre del
mismo y su teléfono de contacto. En cada recorrida se podrá labrar un acta indicando el estado
de  la  zona  según  disponga  Director  de  Obras  de  IDR;  en  el  caso  que  se  constaten
irregularidades  se  aplicarán  las  multas  estipuladas  en  el  presente  Pliego  Particular.  -  Las
notificaciones realizadas al  capataz o encargado de la obra se considerarán válidas para la
empresa.

16-GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
No se exigirá para esta licitación.

17- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de la adjudicación de la contratación o
su ampliación,  el/los  adjudicatarios/s,  en  la  Tesorería  Municipal  depositarán garantía  de fiel
cumplimiento de contrato equivalente al  5% (cinco por  ciento)  de la  contratación,  debiendo
agregar una copia del recibo de depósito al expediente licitatorio.
El plazo de dicha garantía será de doce (12) meses. La falta de constitución de la garantía de
fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma excepto que se haya autorizado una prórroga,
hará caducar los derechos del o los adjudicatarios, pudiendo la Administración reconsiderar el
estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.
Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatarios/s no de/n cumplimiento a
las  obligaciones contractuales,  y  se  devolverá  luego de manifestada la conformidad con el
servicio prestado.
Los  oferentes  y  en  su  caso  el/los  adjudicatarios,  podrán  constituir  las  garantías que le
correspondieran en:
Póliza de Seguro de Fianza o Aval Bancario  Efectivo en Tesorería Municipal
La Intendencia se reserva el derecho de utilizar la opción prevista en el art. 64 del TOCAF y de
no solicitar esta garantía en atención a los antecedentes del oferente.

18-ACTA DE INICIO
El acta de inicio se realizará dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de notificación al
Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente.
Los plazos establecidos en este pliego se pactan a favor de la IDR, por lo cual se entienden
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tácitamente prorrogados si no existe ninguna anotación en contrario. 
Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando el otro en poder
del Contratista.

El contratista pagará una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el IVA y los Aportes
Sociales por día de atraso de la Fecha de Inicio, hasta un máximo del 3% del precio global del
Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales.

19-ÓRDENES DE TRABAJO
Durante la ejecución de las obras más el período que transcurra hasta la recepción definitiva, el
Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes de trabajo e
instrucciones  que  expida  por  escrito  el  Director  de  Obras  y  de  las  cuales  dará  recibo  el
Contratista.  Este  estará  obligado  a  cumplirlas  aún  cuando  las  considere  irregulares,
improcedentes o inconvenientes.
El plazo establecido para el inicio del cumplimiento de las órdenes de trabajo será inmediato,
salvo indicación contraria registrada en la propia orden.
El plazo de ejecución definitiva de la reparación de cada tarea estará indicado en la respectiva
orden.
En  caso  que  el  contratista  no  cuente  con  los  elementos  necesarios  para  cumplir
inmediatamente con lo solicitado en la OT, deberá intervenir provisoriamente si así lo determina
Dirección de Obra hasta que se logre realizar la reparación definitiva. Para eso, por ejemplo,
podrá realizar baches en forma provisoria con un plazo no mayor a diez días hasta la colocación
del material definitivo. Estas intervenciones provisorias deben garantizar el transito seguro en el
local.
Una vez cumplida la orden la empresa deberá comunicar al supervisor de IDR para que este los
acepte o rechace.
Cada semana se realizará una reunión de coordinación y actualización de avance, labrándose
acta de minuta, entre el técnico designado por la contratista y el supervisor de IDR.
Cuando el  Contratista se crea perjudicado por  las prescripciones de una orden de trabajo,
deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito,
bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Director de Obra, quien de inmediato las elevará
informadas a sus superiores.
Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por aceptado lo
resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación ulterior por tal concepto.

Las órdenes de trabajo no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta
ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

Toda orden de trabajo que no se cumpla en plazo será penalizada por la Dirección de Obra. El
contratista pagará una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el IVA y         los     Aportes
Sociales     por     día     de     atraso     en     el     cumplimiento     de     una     orden     de     trabajo,     hasta     un  máximo     del     1
%     del precio     global del     Contrato     excluido     el     IVA     y     los     Aportes Sociales.

20-RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS
Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el
Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su recepción provisoria al Contratante,
especificando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones mensuales (a cargo
de garantía de cumplimiento de contrato) correspondientes a dichas obras. Este último si no
tiene observación que hacer las dará por  recibidas  provisoriamente,  comenzando desde  la
fecha del acta respectiva el plazo de 12 meses de mantenimiento y conservación.
Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar        así en el
acta, dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo
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para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si el Contratista
lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él  resultase que el  contratista ha
cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria.
Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato
con pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar las
reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber
incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.
No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá dentro
del  término  de  diez  días  los  fundamentos  de  su  disconformidad.  Si dejara transcurrir este
término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto por la Dirección de la
Obra y no le será admitida ninguna reclamación.

21-RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Terminado el plazo de mantenimiento y conservación, se procederá a la recepción definitiva con
las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto
estado, se darán por recibidas labrándose el acta correspondiente.
Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los trabajos
que con arreglo a las condiciones del contrato y Órdenes de Trabajo hubieran sido efectuados.
Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa deducción de las
multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamación alguna por daños
y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de
jornales.

22-RESCISIÓN DE CONTRATO
La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará exigible los
daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a la Administración a
encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por cuenta del Adjudicatario.
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración, en caso de rescisión de contrato, podrá ordenar el
retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a la obra, tomando
posesión automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de personal y maquinaria
afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días, facultará a la Administración
para hacerlo por cuenta del Contratista.
La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento total o parcial
del adjudicatario, previa notificación.
La rescisión se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de
las causales previstas en el TOCAF.
Se  entenderán  como  válidas  todas  las  notificaciones  que  se  practiquen  al  correo
electrónico declarado en la oferta.

23-APORTES POR LEYES SOCIALES
Los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo del contratante.
- Los pagos de   Leyes Sociales por la Intendencia Departamental de Rivera se realizará en
base a las planillas de aportes que presente la Empresa contratista mensualmente.
- Dichos pagos se harán hasta el tope indicado por la Empresa en su propuesta, superado el
tope antes establecido, los siguientes pagos los realizará la IDR mediante la retención del
importe que corresponda del certificado respectivo a la Empresa contratista.
-A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las propuestas se tendrán en
cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la oferta.
- Para lo cual los oferentes deberán declarar el monto de mano de obra imponible para cada
rubro y la sumatoria total.
- La liquidación a los efectos del pago de BPS se realizará mensualmente según el  monto
declarado en la planilla del personal presentada por la Empresa. La IDR no reconocerá como
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montos  a  pagar  al  BPS todas aquellas  planillas  que  no estén firmadas y  selladas por  la
Dirección General de Obras. La Empresa adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de 3
días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento fijada por el BPS mensualmente,  para
presentar las planillas de sus obras. Las mismas deberán estar selladas por el BPS y serán
presentadas en División Contaduría de la IDR dentro del plazo señalado, de no hacerlo en
tiempo  y  forma  serán  de  cargo  de  dichas  Empresas  los importes  concepto  de  Multas  y
Recargos que fije el BPS y serán descontados de las liquidaciones subsiguientes. En caso de
no haber presentado planillas en el mes, por alguna de las obras, deberá comunicarse a la
citada Dirección por escrito.

El Monto Imponible no podrá ser inferior al 20% de monto básico de obra. Las empresas
que  coticen  Montos  Imponibles  por  debajo  de  20% sufrirán  ajuste  hasta alcanzar el
mínimo (20%) para comparación de las ofertas.

Ajuste de     las         Leyes     Sociales:
En el caso que existan ajustes en el laudo de la construcción dentro del período de contrato, el
saldo de las LLSS se ajustará en la misma proporción que el ajuste de salarios.

REGISTRO DE OBRA ante B.P.S:
El registro de obra ante el Banco de Previsión Social    lo hará la Empresa contratista previo
control y firma de los formularios 1y2 (Obra Pública) por el Director de Obra. - Dicho registro
deberá hacerse en el plazo de 48 horas desde el acto de inicio de la obra y deberá remitir
inmediatamente copia del formulario de inscripción con el número de obra    al Director de
Obra. -

Toda obra pública de construcción, arquitectura, ingeniería civil y sus derivaciones, -que tenga
una duración que supere los treinta jornales de ejecución- deberá inscribirse por el titular de los
derechos reales de la obra, en el Registro Nacional de Obras de Construcción del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y su trazabilidad, según lo establecido en los artículos 356 a 363 de
la ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y su reglamentación el decreto 481/009 de 19 de octubre
de 2009. Será la empresa adjudicataria la que deberá realizar este registro.

CIERRE DE OBRA ante BPS:
El cierre de obra ante el Banco de Previsión Social lo hará la Empresa contratista previo control
del Sector División Contaduría a través del Director de Obra y firma de los formularios
correspondientes por el mismo Director , dicho cierre deberá hacerse dentro de los 30 días de
terminada la obra.- Las multas que puedan surgir por atraso en los plazos para el registro y
cierre de la obra , serán de cargo de la empresa contratista , al igual que las que se originen por
presentar la planilla mensual fuera de plazo.-

24-MULTAS
La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, se producirá de
pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la modalidad y carácter de
los mismos, o por el hecho de hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna.

Si el Contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido en este pliego, la Intendencia
de Rivera podrá aplicarle una multa de 10 U.R (diez Unidades Reajustables) por cada día hábil
de atraso. 
Si  el  Contratista  no  cumpliera  con  las  órdenes  impartidas  por  la  Dirección  de  la  Obra,  la
Intendencia de Rivera  podrá aplicarle una multa de 4 U.R (cuatro Unidades Reajustables) por
cada día hábil de mora.
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En caso de que el Contratista entienda que esas órdenes le perjudican o son contrarias a la
buena ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirlas, pudiendo presentar posteriormente
reclamación fundada. La reclamación será presentada ante la Dirección del Servicio, quien se
expedirá sobre el punto. 
Si el Contratista no terminase las obras en el plazo estipulado, la Intendencia de Rivera  podrá
aplicarle una multa de 10 U.R. (diez Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso. 
Si el Contratista no cumpliera con las obras de conservación intimadas, se le aplicará una multa
de 40 U.R (cuarenta Unidades Reajustables) por cada intimación realizada.
Las multas establecidas pueden ser descontadas sin trámite alguno de los haberes que tuviere
la empresa a su favor, inclusive de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.
Las referidas penalidades se podrán aplicar por incumplimiento de:
a) Inicio de las obras dentro del plazo estipulado;
b) De los plazos parciales o totales;
c) La calidad de los materiales;
d) La ejecución de los trabajos;
e) Las órdenes de trabajos dadas por la Administración;
f) De lo prescripto en la memoria Constructiva para Vialidad Urbana (MCVU) y Especificaciones
de Mantenimiento (ETM_VU)

En caso de incumplimiento reiterado, la multa podrá duplicarse, pudiendo ser descontada sin
trámite alguno de los haberes que tuviere la empresa a su favor, inclusive de la garantía de fiel
cumplimiento de contrato.

25-EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
La Administración podrá  desistir  del  llamado en cualquier  etapa de su realización, o podrá
desestimar todas las ofertas.
Ninguna  de estas  decisiones generará  derecho alguno de los  participantes  a reclamar por
gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

26-AJUSTE DE PRECIOS
Los precios se ajustarán por ICC en forma mensual, tomándose como índice base para el
reajuste el vigente al momento de la apertura.
En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha prevista
de  terminación  definida  por  plazo  de  ejecución  y  corregida  según  los  eventos
compensables que corresponda (o a criterio de la administración), el ajuste de precios
será el que resulte menor entre el calculado empleando los valores testigos
correspondientes al mes de la fecha prevista de terminación y al mes de ejecución de la
obra que se liquida.

27-FORMA DE PAGO
El pago por el servicio adjudicado se realizará de acuerdo a la oferta, no siendo de recibo
ofertas por pago contado. A tales efectos, el adjudicatario deberá presentar dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la terminación de cada mes, una factura debidamente conformada sin
observaciones por el representante técnico de la Intendencia y por el Director General de
Obras.
El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la planilla
de declaración al B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes.
No se efectivizarán pagos sin la constancia de la presentación de la planilla de declaración al
BPS por el período inmediatamente anterior al del certificado a tramitar.

28-NORMAS QUE RIGEN ESTA CONTRATACIÓN
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Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF).
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios
no personales en los Organismos Públicos (Decreto N°131/2014).
El presente Pliego de Condiciones Particulares. La propuesta formulada por el oferente.
Normas municipales.
Pliego de condiciones generales.

La presente licitación está supeditada a la condición resolutoria de su aprobación por el Tribunal
de Cuentas.
Las empresas oferentes deberán tener presente la obligación establecida en el art.
14 de la ley 17.897 (porcentaje de trabajadores inscriptos en bolsa de Trabajo del Patronato de
Encarcelados y liberados) y en la ley 18.516 (porcentaje de mano de obra local).
De acuerdo a lo dispuesto por las leyes 18.098, 18.099, y 18.251, la empresa adjudicataria
estará obligada a:
a) respetar los laudos de los Consejos de Salarios con respecto a sus trabajadores y otras
obligaciones laborales,
b) exhibir a la Administración, toda vez que esta lo solicite la documentación que lo acredite;
c) a aceptar que la Intendencia pueda retener de los pagos, los créditos laborales adeudados;
d) el incumplimiento de todo lo anterior podrá dar lugar a la rescisión del contrato con más los
daños y perjuicios

Además, la empresa deberá presentar:
a) una declaración jurada de que cumple con las normas de seguridad y salud ocupacional,
b) Estudio y plan de seguridad e higiene (decreto 283/96),
c) Libro de Obra (ambos recibidos y sellados por el MTSS).
d) Antes del armado de cualquier andamio deberá obtener la autorización del MTSS.
e) Para el caso de que se hagan excavaciones superiores a los 1.50 m deberá adjuntar un plan
de excavaciones.
f) Si se tuvieren que realizar demoliciones deberá presentar un Plan de Demoliciones.
g) En trabajos que incluyan equipos de izaje, deberá presentar el plan de izaje correspondiente.
Toda documentación debe estar debidamente firmada por el técnico responsable de la
contratista.
La IDR está facultada para requerir esta documentación previa al pago de las diferentes
facturas.

29-CONDICIONES LABORALES
El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano de
obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo
y pago de las remuneraciones correspondientes respetando los laudos salariales establecidos
por los Consejos de Salarios, según las normas vigentes. El personal de la empresa deberá
prestar sus servicios debidamente uniformado; identificable, y dotado con los elementos de
seguridad exigidos legalmente.
La Administración podrá exigir  a  la adjudicataria  la  documentación que acredite el pago de
salarios  y  demás  rubros  emergentes  de  la  relación  laboral,  así  como  los recaudos  que
justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las
contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados.
Las empresas deberán comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que éste
se lo requiera los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a
efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.
Si la contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha incurrido en infracción a
las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General de
Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
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correspondientes.
La  Administración  podrá  retener  de  los  pagos  debidos  en  virtud  del  contrato,  los créditos
laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

30-DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DEL SERVICIO
La dirección y supervisión de los trabajos estarán a cargo de un responsable técnico por parte
de la Intendencia Departamental de Rivera, quién procederá a dar su conformidad por escrito,
pudiendo realizar observaciones al mismo si a su juicio entiende que no se ajusta a lo pactado.
En caso de que algún aspecto del servicio no se adecue a lo establecido, el proveedor, a su
costo y dentro del plazo que se estipule por el responsable técnico municipal, deberá corregirlo,
no dándose trámite a la conformidad hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente,
sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  las  multas  correspondientes.  Si  vencido  dicho  plazo  el
adjudicatario no hubiese dado cumplimiento a lo solicitado, ni justificado a satisfacción de la
Administración la demora originada, la Intendencia podrá determinar la rescisión del contrato,
con la pérdida de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
El Supervisor de la IDR entregará al responsable en sitio, previa explicación de lo observado, un
Registro de No Conformidad (RNC), el cual deberá ser firmado por ambas partes en el acto de
la  entrega  (ver  Anexo  2).  Luego  será  adjuntado  al  expediente  correspondiente  a  dicha
contratación.

31-EQUIPOS MÍNIMOS EXIGIBLES
Para una correcta ejecución de los trabajos la empresa contratista deberá contar en obra con un
mínimo  de  equipos  necesarios  que  se  detallan  en  el  documento  “ESPECIFICACIONES
TECNICAS - MANTENIMIENTOS VIALIDAD URBANA”  (ETM_VU) de marzo del 2022 (Ver
Anexo 1), presentando junto con la oferta una declaración jurada en tal sentido:
La cantidad de equipos deberá ser definida de acuerdo a la programación aprobada por
Dirección de Obra, para la correcta ejecución de las tareas.
La  IDR  tendrá  la  facultad  de  analizar  si  los  equipos  presentados  son  suficientes para  la
ejecución  de  la  obra,  en  caso  de  que  no  se  presenten  todos  o  se  presenten equipos de
capacidad operativa similar.

32-CONTROL DE CALIDAD
Para que los trabajos sean aceptados por IDR, deberán cumplir con todos los requerimientos
detallados  en  los  documentos  listados  en  el  punto  1.1  OBJETO,  y  ser  comprobados  por
informes de laboratorio si así lo solicita el supervisor, cuyos costos serán exclusivamente de la
empresa que ejecuta la obra. Si los trabajos no son aceptados deberán ser inmediatamente
demolidos y reconstruidos para una nueva verificación, todo a costo del contratista.
Dirección de Obras podrá solicitar que la contratista realice ensayos de materiales y servicios
cuando lo estime pertinente.

Los insumos en general deberán contar con su correspondiente certificado de calidad, y serán
presentados al Supervisor siempre que este lo solicite.

La IDR podrá realizar ensayos de esclerometría, tomas de muestras para ensayos destructivos
en  laboratorio,  pruebas  de  carga,  ensayos  de  estanqueidad,  o  cualquier  otro  ensayo  que
verifique la calidad en cualquier etapa de la obra.

Toda tarea o servicio deberá contar con su correspondiente Orden de Trabajo, la cual deberá
estar en obra. Será comunicado al supervisor cada tarea que haya sido culminada de dicha
orden para que sea aceptada o rechazada por el mismo.

Previo al comienzo de las obras, se deberá realizar los trámites necesarios ante los organismos
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correspondientes a fin de verificar la existencia o no de interferencias con servicios tipo UTE,
OSE, ANTEL, etc.

En el momento de comenzar cualquier tarea, previa reunión de seguridad y coordinación con
los  involucrados,  se  verificará  que  todas  las  herramientas  y  elementos  necesarios  se
encuentran en el lugar de la obra, evitando atrasos que perjudiquen la calidad del producto final.

Siempre que  se implante  una  obra,  se  deberá  tener  especial  cuidado  con el  libre  tránsito
Peatonal,  previendo  la  construcción  o  instalación  de  puentes  provisorios  correctamente
señalizados siempre que sea necesario o así lo indique Dirección de Obra.

La  constatación  del  incumplimiento  de  cualquiera  de  los  puntos  previstos  en  estas
Especificaciones, podrá dar lugar a la rescisión de la contratación con el cobro automático de
multas y de la garantía de cumplimiento, según lo indique el Pliego Particular Correspondiente.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Durante el desarrollo de las tareas los operarios deberán estar perfectamente identificados y
visibles  al  tránsito,  y  contarán con los elementos de seguridad exigidos legalmente a tales
efectos  (Decreto  125/014  Decreto  125/2017  -  Seguridad  e  higiene  en  la  industria  de  la
construcción conc. y modificativos), siendo de total y absoluta responsabilidad del ejecutor de la
obra  su cumplimiento,  estando la  IDR exonerada  de toda  responsabilidad  siempre que las
tareas sean realizadas por empresas contratistas.
El  contratista  cumplirá  con  todas  las  leyes  laborales  vigentes  durante  el  plazo  de  la
contratación, así como con todas sus obligaciones fiscales y contratación de seguros para el
personal (BPS, DGI, MTSS, BSE).
El o los vehículos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar, deberán contar
con seguro contra terceros, y estar en perfectas condiciones de uso.

Caso sean observados funcionarios sin los elementos de protección personal básicos (Casco,
Chaleco, Zapatos/Botas) dentro de la zona de obra, la IDR exigirá que se lo retire de obra
inmediatamente,  sin  que  esto  genere  ningún  costo  a  IDR,  pudiendo  en  su  reiteración  o
incumplimiento, paralizar las tareas hasta que se regularice dicha situación.
El contratista pagará una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el IVA y los Aportes
Sociales por día de reiteración del hecho, y por cada funcionario observado.

Higiene
A partir del inicio de la obra, durante su desarrollo, y hasta que se finalicen las tareas, se deberá
mantener la limpieza e higiene en la toda la zona afectada por la obra, incluyendo zonas de
acopio y obradores. Al término de las tareas, la zona de trabajo debe quedar libre de materiales
de  excavación,  restos  de  adoquines,  de  arena,  y  cualquier  otro  elemento  que  especifique
Dirección de obra.  Previo  al  comienzo de tareas se le  solicitará  a Dirección de obras que
especifique un lugar determinado para el depósito de materiales sobrantes de excavaciones y
obras varias.

Mantenimiento de tránsito y señalización
En  frentes  de  obra  se  deberá  contar  con  señalización  suficiente  según  normativa  vigente,
instalada antes de comenzar las tareas.
Se deberá instalar solo señalización que corresponda con lo que se pretende comunicar, siendo
prohibida  la  colocación  de  cartelería  confusa  o  que  pueda  ocasionar  mal  entendido  en  la
recepción de la comunicación por parte de la comunidad que transite por la zona afectada.

Ejemplos de Señalizaciones a utilizar dependiendo el caso y sin limitarse a ello:
 carteles de “CALLE CERRADA”
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 carteles de “MEDIA CALZADA”
 carteles de “GENTE EN OBRA”
 carteles de “PROHIBIDO ESTACIONAR”
 Cartelería Limitadora de Velocidad
 Balizas
 Conos
 Cinta Pare o malla plástica

El  contratista  será  responsable  del  suministro  y  colocación  de  los  dispositivos  que  sean
necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma
Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo, está
obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación
normal por la calzada.
La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito de personas y
vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero empleado en la obra
El  contratista  está  obligado a  facilitar  la  circulación por  la  Avenida  en  condiciones de total
normalidad,  suprimiendo  las  causas  que  puedan  ocasionar  molestias,  inconvenientes  o
peligrosidad  para  los  usuarios.  Asimismo,  podrá  restringir  la  circulación  cuando  sea
estrictamente  necesario,  por  razones  de  seguridad  o  reparaciones  urgentes.  Cuando  esto
suceda, el contratista deberá instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de
señalización de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo responsable tanto de la
colocación como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento.
Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros elementos de
señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los requerimientos de la
Norma Uruguaya de Señalización de Obras.

El contratista deberá señalizar el área de cada reparación indicada en las Órdenes de
Trabajo, con un plazo no superior a 24hs de recibida dicha Orden.

Tránsito de vehículos
El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos, y toda vez que
para la ejecución de los trabajos deba utilizar toda la calzada, previa coordinación con Dirección
de  Tránsito  de  IDR y  autorización  de  Dirección  de  Obra, deberá  construir  o  habilitar  vías
provisorias laterales, o desviará el tránsito por caminos auxiliares. Cuando se realicen trabajos
afectando solamente media calzada, deberá dirigir el tránsito sobre la media calzada habilitada
para la circulación.
Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los desvíos y caminos
auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y
guiar al tránsito, tanto en el día como durante la noche, para lo cual serán necesarias señales
luminosas con características adecuadas.
A tales efectos, podrán habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros caminos
existentes realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado previamente por la
Dirección de Obra. En todos los casos, el contratista será responsable de que las vías auxiliares
se encuentren en adecuadas condiciones de tránsito y de garantizar que la circulación por las
mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios.

Tránsito de personas
El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las personas  que
transitan cerca de la  obra.  Las señales  y  elementos de seguridad a colocar  deberán estar
diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o
cualquier otro usuario del entorno de la obra, de los peligros generados por la obra, impidiendo
el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.
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El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los peatones
que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos  o  etapas
constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y confortable
en todo momento.

33-RESPONSABILIDAD POR DAÑOS
Serán de entera responsabilidad del contratista los daños que durante la ejecución    de los
trabajos se ocasionarán a toda propiedad de la Intendencia Departamental de Rivera, o a otros
organismos estatales, así como también daños ocasionados a terceros. El contratista deberá
reponer todo elemento que se deteriore o destruya, tanto de la Intendencia Departamental de
Rivera como de terceros. Para el caso de que se quisiere abonar el costo de los materiales
deteriorados o destruidos se tendrá en cuenta el precio actualizado de dichos elementos más el
costo de la mano de obra por su reposición.  Estos pagos se deducirán de los créditos del
contratista ante la Intendencia Departamental de Rivera.
El  contratista  no  tendrá  derecho  a  reclamaciones  ni  indemnización  alguna  por  parte  de  la
Administración en concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el tránsito
público pasante por la obra.
La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en
deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, elementos de
seguridad y protección, etc.
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RUBRADO

Rubro Cantidad Unidad Rubro de Mantenimiento
Costo

Unitario
Costo
Parcial

MI(*)

R1 100 m2 Reparación de veredas de baldosas MI1

R2 100 m2
Reparación de vereda de hormigón 
cepillado

MI2

R3 60 m2
Reparación de rampas y badenes de 
hormigón

MI3

R4 500 m Reparación de Cordón simple MI4

R5 60 m Reparación de Cordón cuneta MI5

R6 50 m2
Reparación de tapas de cámaras y 
bocas tormenta con hormigón 
armado

MI6

R7 400 m2
Reparación de pavimento de carpeta 
asfáltica

MI7

R8 1200 m2
Reparación de pavimento de 
tratamiento asfáltico doble

MI8

R9 1800 m2
Reparación de pavimentos de 
hormigón espesor 15cm

MI9

R10 1000 m2
Reparación de pavimentos 
empedrados

MI10

R11 600 m Sellado de juntas con asfalto MI11

R12 500 m Mantenimiento Pluviales 400mm MI12

R13 500 m Mantenimiento Pluviales 600mm MI13

R14 100 m Mantenimiento Pluviales 1000mm MI14

R15 500 m
Limpieza pluviales canal a cielo 
abierto

MI15

R16 15 Un
Limpieza de pluviales Boca Tormenta
con interconexiones 400mm

MI16

R17 15 Un
Limpieza de cámaras y rejas de 
pluviales

MI17

Subtotal ST

R18 10 % Imprevisto = ST * 10% Imp. MI18

0.22 % IVA = (ST+Imp) * 22% IVA

72.76 % 72,76%*(MI1+MI2+…MI18)) LLSS

Total
ST+Imp.

+IVA+LLSS
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(*)MI – Monto Imponible
Observaciones  del  Rubrado:  Las  cantidades  indicadas  son  meramente  para  los  efectos  de
comparación  de  precios.  Si  el  Total  ofertado  supera  el  monto  de  la  licitación  abreviada,  el
contrato podrá ser adjudicado a la mejor oferta y hasta el tope de la licitación abreviada, y las
cantidades serán ajustadas.

En ningún caso se admitirán descuentos, por lo que se considera el cuadro anterior el
precio final.

ALCANCE DE CADA RUBRO
Los rubros estarán compuestos, sin limitarse a ello, por el siguiente detalle:
R1  Reparación  de  veredas  de  baldosas,  se  pagará  por  metro  cuadrado  (m2)  construido  o
fracción. Incluye suministro y colocación de todos los elementos necesarios, así como también
señalización, demoliciones, limpiezas, excavaciones y retiros de material a botadero.
R2 Reparación de vereda de hormigón cepillado, se pagará por metro cuadrado (m2) construido
o fracción. Incluye suministro y colocación de todos los elementos necesarios, así como también
señalización, estabilización del suelo, demoliciones, limpiezas, excavaciones, retiros de material
a botadero, aserrado de juntas de dilatación y curado del hormigón.
R3  Reparación  de  rampas  y  badenes  de  hormigón,  se  pagará  por  metro  cuadrado  (m2)
construido o fracción. Incluye suministro y colocación de todos los elementos necesarios, así
como  también  señalización,  estabilización  del  suelo,  demoliciones,  limpiezas,  excavaciones,
retiros de material a botadero, aserrado de juntas de dilatación y curado del hormigón.
R4 Reparación de cordón simple, se pagará por metro lineal (m) construido o fracción. Incluye
suministro  y  colocación de  todos los  elementos  necesarios,  así  como también señalización,
estabilización del suelo, demoliciones, limpiezas, excavaciones, retiros de material a botadero,
aserrado de juntas de dilatación y curado del hormigón.
R5 Reparación de cordón cuneta, se pagará por metro lineal (m) construido o fracción. Incluye
suministro  y  colocación de  todos los  elementos  necesarios,  así  como también señalización,
estabilización del suelo, demoliciones, limpiezas, excavaciones, retiros de material a botadero,
aserrado de juntas de dilatación y curado del hormigón.
R6 Reparación de tapas de cámaras y bocas tormenta con hormigón armado, se pagará por
metro  cuadrado (m2)  construido o  fracción.  Incluye  hormigón de 8  cm de espesor  clase  V.
Suministro y  colocación de todos los  elementos  necesarios,  así  como también señalización,
estabilización del suelo, demoliciones, limpiezas, excavaciones, retiros de material a botadero,
aserrado de juntas de dilatación y curado del hormigón.
R7 Reparación de pavimento de carpeta asfáltica, se pagará por metro cuadrado (m2) construido
o fracción. Incluye suministro y colocación de todos los elementos necesarios, así como también
señalización, estabilización del suelo, demoliciones, limpiezas, excavaciones, retiros de material
a botadero, aserrado para encuadre, imprimación, compactado. La reparación se refiere a la
construcción de baches con el mismo material que la capa de rodadura. En el caso de carpeta
asfáltica, dada la falta de constancia de fabricación en la región por parte de proveedores, la
contratista podrá utilizar premezclado asfaltico industrializado en frio, cuya dosificación deberá
ser preparada por el fabricante a modo de tener una superficie terminada símil carpeta asfáltica.
Dicha dosificación se experimentará y deberá ser aprobada por el Supervisor de IDR.
R8 Reparación de pavimento de tratamiento asfáltico doble, se pagará por metro cuadrado (m2)
construido o fracción. Incluye suministro y colocación de todos los elementos necesarios, así
como  también  señalización,  estabilización  del  suelo,  demoliciones,  limpiezas,  excavaciones,
retiros de material a botadero, aserrado para encuadre, imprimación, compactado. La reparación
se refiere a la construcción de baches con el mismo material que la capa de rodadura.Sobre
pavimentos  de  tratamiento  asfaltico  podrá  utilizarse  premezclado  asfaltico  previa  prueba  de
dosificación y autorización del supervisor de IDR.
R9 Reparación de pavimentos de hormigón espesor 15cm, se pagará por metro cuadrado (m2)
construido o fracción. Incluye suministro y colocación de todos los elementos necesarios, así
como  también  señalización,  estabilización  del  suelo,  demoliciones,  limpiezas,  excavaciones,
retiros  de  material  a  botadero,  aserrado  para  encuadre,  compactado,  malla  electrosoldada
4.2mm 15*15, sellado de juntas del bache construido.

Pliego: MANTENIMIENTOS DE VIALIDAD URBANA EN EL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE RIVERA
17



R10 Reparación de pavimentos empedrados,  se pagará por metro cuadrado (m2) construido o
fracción. Incluye suministro y colocación de todos los elementos necesarios, así como también
señalización, estabilización del suelo, demoliciones, limpiezas, excavaciones, retiros de material
a botadero, compactado.
R11 Sellado de juntas con asfalto, se pagará por metro lineal (m) construido o fracción. Incluye
suministro  y  colocación de  todos los  elementos  necesarios,  así  como también señalización,
limpieza y pretratamiento de junta,  retiro  de junta vieja o contaminada,  retiros de material  a
botadero, curado.
R12  Mantenimiento  Pluviales  400mm,  se pagará por  metro  lineal  (m)  construido  o  fracción.
Incluye suministro y colocación de todos los elementos necesarios a excepción de los caños de
hormigón que serán suministrados por IDR a retirar en cantera municipal. El rubro se refiere al
mantenimiento  de  sistema  pluvial  existente,  y  no  construcciones  nuevas.  El  rubro  también
incluye señalización, sellado de juntas, retiro de caños rotos, retiro de material a botadero, cama
de  asiento  según  especificaciones  técnicas,  nivelación  y  alineamiento,  reposición  de  caños
deteriorados, limpieza del sistema, tapado de cañería con material adecuado.
R13  Mantenimiento  Pluviales  600mm,  se pagará por  metro  lineal  (m)  construido  o  fracción.
Incluye suministro y colocación de todos los elementos necesarios a excepción de los caños de
hormigón que serán suministrados por IDR a retirar en cantera municipal. El rubro se refiere al
mantenimiento  de  sistema  pluvial  existente,  y  no  construcciones  nuevas.  El  rubro  también
incluye señalización, sellado de juntas, retiro de caños rotos, retiro de material a botadero, cama
de  asiento  según  especificaciones  técnicas,  nivelación  y  alineamiento,  reposición  de  caños
deteriorados, limpieza del sistema, tapado de cañería con material adecuado.
R14  Mantenimiento Pluviales 1000mm,  se pagará por metro lineal (m) construido o fracción.
Incluye suministro y colocación de todos los elementos necesarios a excepción de los caños de
hormigón que serán suministrados por IDR a retirar en cantera municipal. El rubro se refiere al
mantenimiento de sistema pluvial existente, y no construcciones nuevas. El rubro se refiere al
mantenimiento  de  sistema  pluvial  existente,  y  no  construcciones  nuevas.  El  rubro  también
incluye señalización, sellado de juntas, retiro de caños rotos, retiro de material a botadero, cama
de  asiento  según  especificaciones  técnicas,  nivelación  y  alineamiento,  reposición  de  caños
deteriorados, limpieza del sistema, tapado de cañería con material adecuado.
R15 Limpieza pluviales canal a cielo abierto, se pagará por metro lineal (m) construido o fracción.
Incluye suministro y colocación de todos los elementos necesarios.  El rubro también incluye
señalización,  sellado  de  juntas  si  corresponde,  retiro  de  material  a  botadero,  nivelación  y
alineamiento, limpieza y reparación de taludes.
R16 Limpieza de pluviales Boca Tormenta con interconexiones 400mm, se pagará por unidad
(Un) considerando dicha unidad compuesta por captación, desarenador o cámara, 4m de caños
de interconexión de 400mm. El rubro también incluye señalización, retiro de material a botadero.
R17 Limpieza de cámaras y rejas de pluviales,  se pagará por unidad (Un) considerando dicha
unidad compuesta por captación, desarenador o cámara. El rubro también incluye señalización,
retiro de material a botadero.
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ANEXO 1

EPECIFICACIONES TECNICAS

MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE CARPETAS ASFALTICAS
Detectada la zona a ser realizado el mantenimiento, se procederá de la siguiente forma:
o Delimitar área a trabajar,  señalizando debidamente con carteles, conos, cinta “Pare”,
balizas,  o  cualquier  otro  método  debidamente  homologado.  Dar  aviso  a  División  Tránsito  y
Transporte de la IDR con antecedencia.
o Corte mecánico de la región mediante cortadora de pavimentos, manteniendo líneas
de corte perfectamente ortogonales con respecto a eje de calzada. Este corte se hará hasta el
nivel  de  Base  Granular,  debiendo  retirar  el  empedrado  existente  si  se  trata  de  CA sobre
pavimento empedrado.
Este empedrado deberá ser depositado en cantera municipal.
o Limpieza  perfecta  del  área,  pudiendo  utilizar  métodos  aireadores  según  disponga
Supervisión. La estructura inferior del pavimento a bachear deberá estar formada por una capa
de base granular de 0,15 m de espesor como mínimo y en perfecto estado. En caso de ser
Carpeta  Asfáltica  sobre  empedrado,  este  debe  estar  en  buenas  condiciones  o  deberá  ser
sustituido.
o Riego de liga, se realizará cubriendo uniformemente la superficie a reparar con Diluido
Asfáltico MC1 o similar, aprox. 1,0 litros por metro cuadrado. La temperatura para el riego no
debe ser inferior a 65ºC.
Al realizar el  riego de liga o imprimación,  procurar no excederse ya que en exceso produce
exudación de asfalto.
o Tendido de carpeta Asfáltica, Para la capa de rodadura se buscará mantener siempre
las mismas características del pavimento existente.  Se ejecutarán las capas de rodadura de
acuerdo  a  las  "Especificaciones  Técnicas  Complementarias  y/o  Modificativas  del  Pliego  de
Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad"
vigentes a agosto del 2003.
o Recapado asfáltico, cuando sea necesario realizar un acondicionamiento de la capa de
rodadura, siempre que Dirección verifique que no exista problemas de Base, y nada más se trate
de un desgaste superficial u otra patología similar, se procederá al frezado u otro método que
garantice la vinculación necesaria del nuevo material a ser colado superficialmente.

EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS
Para una correcta ejecución de los trabajos se deberá contar en obra con un mínimo de equipos
necesarios que se detallan a continuación:
 Una cortadora de pavimentos.
 Compresor de aire para retirar el polvo o sopladoras.
 Equipo para realizar el riego de liga.
 Compactador de placa o rodillo.
 Retroexcavadora (o Minicargador con pala, retro, martillo, fresadora, etc.)
 Camión chico preferentemente con volcadora.
 Herramientas menores.

MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS UTILIZANDO PREMEZCLADO ASFALTICO
Preparación de Premezclado:
Este material  se debe preparar manteniendo las proporciones de agregados y aglomerantes
según proveedor y apruebe Dirección Técnica. La colocación de este material en obra no puede
exceder a los 3 días de su preparación si se utiliza un Asfalto de curado rápido (RC), de 5 días si
se utiliza un asfalto de curado medio (MC).
Se sugiere trabajar con premezclado en frio industrializado, pues es una solución de calidad
superior  al  premezclado  fabricado  en  obra  y  permite  mayores  tiempos  de  almacenaje.  El
mercado uruguayo ya cuenta con amplia variedad de marcas y dosificaciones. En este caso la
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dosificación correcta deberá ser verificada por el Supervisor de IDR.
Detectada la zona a ser realizado el mantenimiento, se procederá de la siguiente forma:
o Delimitar área a trabajar,  señalizando debidamente con carteles, conos, cinta “Pare”,
balizas, o cualquier otro método debidamente homologado.
o Preparación del área, buscando retirar todos los bordes desagregados del pavimento
existente por medio de herramientas de corte (pico, pala, barra, etc), procurando que el material
a reponer se uniformice después de ser compactado junto a esos bordes existentes. Este corte
se hará hasta el nivel que presente suficiente resistencia.
o Limpieza  perfecta  del  área,  pudiendo  utilizar  métodos  aireadores  según  disponga
Supervisión de IDR. La estructura inferior del pavimento a bachear deberá estar perfectamente
limpia de impurezas y humedades.
o Riego de liga, se tendera un producto apto para imprimación cubriendo uniformemente la
superficie a reparar.
o Tendido de Mezcla, se buscará mantener siempre el mismo nivel superior del pavimento
existente. Se compactará correctamente con plancha vibratoria o equipo similar que asegure la
cohesión y unión de los materiales.
Podrá sellarse el bache con un tendido de arena que posibilite liberar al tránsito inmediatamente.

EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS
Para una correcta ejecución de los trabajos se deberá contar en obra con un mínimo de equipos
necesarios que se detallan a continuación:
 Una cortadora de pavimentos.
 Compresor de aire para retirar el polvo o sopladoras.
 Equipo para realizar el riego de liga.
 Compactador de placa o rodillo.
 Camión chico preferentemente con volcadora.
 Herramientas menores (martillo neumático o similar, picos, palas, carretillas, etc.) 

MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE HORMIGON
Se deberá emitir una orden de trabajo, y se entregará al encargado de la cuadrilla adjuntando
diseño,  cronograma,  y  detalles  correspondientes  de  las  tareas  a  realizar  siempre  que  sea
necesario.
En Todos los casos, verificada la zona a ser realizado el mantenimiento, se procederá de la
siguiente forma:
o Dar  aviso con antecedencia  a la  División de Tránsito  y Transporte de la  IDR y
solicitar se emita un comunicado de prensa siempre que sean vías de alto tránsito.
o Delimitar área a trabajar,  señalizando debidamente con carteles, conos, cinta “Pare”,
balizas, o cualquier otro método debidamente homologado.
o Corte mecánico de la región mediante cortadora de pavimentos, manteniendo líneas
de corte perfectamente ortogonales con respecto a eje de calzada. Este corte se hará hasta el
nivel de Base Granular o según especificaciones del Supervisor.
o Limpieza perfecta del área a reparar,  pudiendo ser necesario la sustitución de base
según  disponga  Supervisión.  La  estructura  inferior  del  pavimento  a  bachear  deberá  estar
formada por una capa de base granular cementada de 0,10 m de espesor debidamente curada y
en perfecta nivelación.  La cantidad mínima de Cemento Portland a incorporar  en esta base
cementada será  de 100 (cien)  kilogramos por  metro cúbico de material  granular  cementado
compactado  al  95%  (noventa  y  cinco  por  ciento)  de  la  densidad  máxima  obtenida  en  el
laboratorio, según la norma AASHTO T-180 (Proctor Modificado).
o Previo  colado  de hormigón,  se  humedecerá  la  base  cementada  correctamente
compactada y se colocaran hierros de transferencia o pasadores que correspondan, teniendo
especial cuidado con la horizontalidad de los mismos, así como también garantir su permanencia
en la mitad del espesor del paño de hormigón. En casos particulares podrá ser solicitado por el
supervisor la colocación de malla electrosoldada u otra armadura de refuerzo.
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o Se procederá a la confección de Hormigón mediante sistemas mecánicos,  según
dosificación especificada por dirección de obra, y seguirá el Colado de mismo compactándolo
por vibración, asegurando una correcta terminación superficial.
No podrá realizarse el mezclado del cemento cuando la temperatura sea inferior a 4ºC (cuatro
grados Celsius) ni superior a los 35ºC (treinta y cinco grados Celsius)
Los materiales granulares, el cemento y el agua pueden ser dosificados en volumen o en peso,
de  modo que  aseguren  las  características  exigidas  para  la  mezcla,  empleando  medios  que
permitan verificar la dosificación empleada.
El período de mezclado, contado a partir  del momento en que todos los materiales están en
contacto, no será inferior a 30 (treinta) segundos ni al tiempo mínimo requerido para lograr una
distribución uniforme del cemento Portland.
El hormigón deberá tener espesor igual al pavimento existente a reparar.
Las verificaciones de espesor, se efectuarán en obra previamente al llenado.
En casos de utilización de encofrado, estos serán moldes metálicos de altura igual al espesor de
los bordes de la losa, rectos, libres de toda ondulación y en su coronamiento no se admitirá
desviación alguna.
Antes de su empleo, el Contratista someterá a examen de la Dirección los moldes a utilizar, la
que los aprobará siempre que se encuadren en lo que se prescribe en esta especificación. Los
moldes torcidos, averiados, etc., serán retirados de la obra y no se permitirá su empleo hasta
que no hayan sido reparados a satisfacción de la Dirección.
Será obligatorio el uso de vibradores de inmersión y/o reglas vibratorias para lograr la
correcta consolidación del hormigón.
Para la perfecta terminación superficial se deberán utilizar lampazos metálicos u otros métodos
que aseguren la ausencia de rebarbas o marcas superficiales en la pieza de hormigón
Cuando Dirección de obra lo disponga, se construirán juntas longitudinales y transversales para
evitar patologías. La junta longitudinal estará en la media calzada, mientras que las transversales
serán  espaciadas  según  indicaciones  de  Director  de  Obra,  coincidiendo  con  las  juntas  de
construcción. Las Juntas Transversales No deberán tener espacios mayores a 5m entre ellas, y
su  corte  deberá  ser  realizado  antes  de  las  24  hs  a  partir  de  la  finalización  del  colado  de
hormigón. Las juntas deberán sellarse en toda su extensión, con material asfaltico modificado,
del tipo Bita-flex o con poliuretano del tipo Sika-Flex. El asfalto deberá penetrar un mínimo de
3cm en la junta, no admitiéndose reducciones con arena. Deberá ser retirado todo exceso de
sellado mediante la utilización de espátulas.
En las juntas transversales se colocarán Barras de transferencia o pasadores de hierro liso de
sección circular de 25mm y 50cm de largo. Los mismos estarán pintadas o engrasadas en su
mitad evitando su adherencia al hormigón y colocados a una distancia de 30cm entre ellos y a la
mitad del espesor de la losa.
En  las  juntas  longitudinales  se  colocarán  barras  de  unión  de  10  mm  de  hierro  tratado  o
conformado colocado a la mitad del espesor separado equidistantemente 25 cm. Las barreas de
unión tendrán 50cm de la largo e ingresarán 25cm dentro de cada paño.

Características del Hormigón
El hormigón a utilizar será de Clase V, de acuerdo al Pliego de la Dirección Nacional de Vialidad
para  la  construcción  de  puentes  y  carreteras  (P.V.),  cumpliendo  todo  lo  especificado  en  la
Sección III del P.V.
Resistencia mínima admisible a la compresión a los 28 días – 275 kg/cm2
Máxima relación agua/cemento – 0,50
Límite de variación del asentamiento: 5 a 10 cm
Cantidad mínima de Cemento por metro cúbico de hormigón – 300 kg
Material Granular para Base CBR (California Bearing Ratio: Ensayo de Relación de Soporte de
California) mayor que 60 % al 100 % del P.U.S.M (Peso Unitario Seco Máximo)

En casos especiales  de  trabajos  en  vías  principales  (arterias  y  colectoras)  podrá  ser
solicitado el uso de productos que garanticen una resistencia temprana suficiente que
permita habilitar al tránsito lo antes posible.
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o Curado del Hormigón
Concluidas todas las tareas de terminación del firme de hormigón, se obturarán y sellarán las
juntas si las hubiere, quedando el pavimento en condiciones de ser sometido al curado, mediante
cualquiera de los métodos corrientes que se señalan a continuación.
a) Inundación
Sobre la superficie del firme se formarán diques de tierras o arena, que se inundarán con una
capa de agua de un espesor superior a 5cm. durante 10 días, como mínimo. Deberán recubrirse
los bordes de las losas con tierra o arena húmeda.
b) Tierra inundada.
Distribuyendo uniformemente una capa de 5cm. (cinco centímetros) como mínimo de espesor de
tierra o arena que se mantendrá permanentemente mojada por un plazo no menor de 10 días.
En la forma indicada en a) se recubrirán los bordes de las losas.
c) Compuestos líquidos.
El Contratista podrá proponer el curado mediante el recubrimiento de las superficies expuestas
del  firme  con  productos  líquidos  capaces  de  formar  una  película  impermeable  resistente  y
adherente.
La  eficacia  de  estos  productos  se  establecerá,  antes  de  su  utilización,  de  acuerdo  con  las
normas  IRAM 1673  y  1675  y  será  controlada  durante  el  transcurso  de  la  obra,  cuando  se
considere oportuno, a juicio de la Dirección. El producto elegido debe acusar, en el momento de
su  aplicación,  un  aspecto  homogéneo  y  una  viscosidad  tal  que  permita  su  distribución
satisfactoria y uniformemente mediante un aparato pulverizador adecuado. Este aparato podrá
ser de accionamiento manual o preferentemente mecánico y deberá llevar un tanque provisto de
un elemento agitador y un dispositivo que permita medir con precisión la cantidad de producto
distribuido.
d) Láminas de polietileno y otras
También  podrá  efectuarse  el  curado,  previa  autorización  de  la  Dirección,  cubriendo  las
superficies  expuestas  del  hormigón  con  láminas  de  polietileno  y  otras  de  características
similares, siempre que el material cumpla con las normas A.A.S.H.O. M-171-70 o A.S.T.M.C. 171.
Las láminas deberán extenderse sobre la  superficie  y bordes de las losas y mantenerse en
contacto con aquella colocando tierra o arena por encima, en cantidades suficientes. No deberán
presentar roturas y otros daños que pudieran conspirar contra la eficacia del curado. Las láminas
se mantendrán sobre el pavimento por un período mínimo de 10 días.
e) Otros Métodos
El  Contratista  podrá  emplear  cualquier  otro  método  de  curado,  siempre  que  compruebe  su
eficacia, previa autorización de la Dirección.
En todos los casos se debera evaluar previamente junto a Direccion de Obra y tener mucho
cuidado  con  los  posibles  empujes  de  tierras,  bolsas  u  otros  elementos  hacia  las  bocas  de
tormenta.

Plazo Y Oportunidad Del Curado
El  procedimiento  adoptado  para  el  curado  final  deberá  ser  aplicado  en  cuanto  la  superficie
terminada del hormigón lo permita.
Los plazos mínimos son los indicados en los apartados precedentes, cuando las condiciones de
temperatura durante el tiempo de curado resulten favorables, nunca inferior a los 7 días. -
En  casos  de  jornadas  extremadamente  frías,  el  período  de  curado  será  prolongado  en  un
número igual de días.

o Levantamiento De La Tierra De Curado
Cuando se apliquen los procedimientos de los apartados a) b) o d) cumplido el plazo exigido
para el curado y antes del momento en que debe habilitarse el firme, el Contratista procederá a
levantar  la  tierra  de  curado,  que  remitirá  al  destino  que  le  fije  la  dirección  de  la  Obra.
Dicho levantamiento se hará con elementos que no ocasionen daños al  firme recientemente
construido.
Las pequeñas grietas que aparezcan debidas a la contracción del cemento o al fraguado de
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algunos trozos sobre otros, deberán ser reparadas de inmediato con portland líquido. En caso
que sobre la superficie terminada aparezcan marcas, rayas, etc., el Contratista deberá efectuar
de inmediato las reparaciones necesarias.

o Protección Del Pavimento
El Contratista tomará las previsiones necesarias para proteger el pavimento mientras se esté
construyendo, así como los trabajos de sub-base o subrasante sobre los que se ha de construir
aquél.
A tal  fin dispondrá de barreras, letreros,  obstáculos, señales, etc,  que impidan el  tránsito de
vehículos y personal en la zona de obra y sobre el firme de construcción reciente.
En caso de lluvia no pronosticada, mientras se está hormigonando, protegerá las superficies
concluidas mediante arpilleras, o láminas de polietileno.-
Una vez concluidos los trabajos de ejecución del firme y hasta tanto corresponda habilitar el
pavimento, el Contratista tendrá colocadas barreras u obstáculos que impidan el tránsito sobre el
mismo, al  tiempo que ejercerá una vigilancia efectiva para lograr que los medios dispuestos
resulten eficaces.

EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS
Para una correcta ejecución de los trabajos se deberá contar en obra con un mínimo de equipos
e insumos necesarios que se detallan a continuación:
 Una cortadora de pavimentos.
 Compresor de aire para retirar el polvo o soplador manual.
 Equipo para realizar el riego de agua.
 Compactador de placa o rodillo.
 Retroexcavadora (o Minicargador con pala, retro, martillo, etc.)
 Camión chico preferentemente con volcadora.
 Camión Mixer
 Generador y dos hormigoneras
 Vibradores de hormigón
 Regla vibratoria
 Lampazo metálico
 Herramientas menores.

MANTENIMIENTO DE CORDONES Y VEREDAS
Cordones Simples
Los cordones serán armados con dos varillas de 6mm y estribos de 6mm cada 25cm.
Los cordones que se reconstruyan tendrán las características de los cordones ya existentes.
Para el caso que no se realice el llenado del cordón simultáneo al del pavimento, se deberá dejar
esperas del tipo estribos Φ6 anclados transversalmente a la dirección del cordón, separados
cada 25 cm, para posterior llenado.

Cordón Cuneta
El cordón-cuneta es de hormigón macizo, por lo cual no se coloca armadura de acero ni piedra
ciclópea.  A los  efectos  de  realizar  un  correcto  colado  (llenado),  se  usará  un  hormigón  de
consistencia adecuada según proyecto,  con un asentamiento correspondiente en el  cono de
Abrams según lo especifique el Director de Obra.

Veredas
Las veredas a reconstruirse deberán respetar los niveles y características de la vereda original.
En accesos vehiculares se deberá colocar una malla electro soldada de por lo menos 4.2mm,
0.15x0.15m.
La preparación y colocación de las armaduras se hará de acuerdo con lo establecido en las
plantas, planillas y detalles, observando las Normas UNIT correspondientes (No. 843-844-845-
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846-968) siempre que las especificaciones en ellas contenidas no se opongan a lo establecido
en esta memoria, en los planos y en el Pliego Particular.
Los empalmes se permitirán siempre que el contratista demuestre que es imposible obtener los
hierros de las dimensiones necesarias.
En los empalmes por yuxtaposición, la longitud será de 50 diámetros.
Los empalmes por soldadura se realizarán a tope con preparación en X 60 grados, mediante
soldeo con arco eléctrico,  utilizando un metal  de aporte cuya resistencia a la  extensión sea
ligeramente superior a la del metal de base y cuya composición química se ajuste al mismo. Se
evitará  todo  calentamiento  anormal  debiéndose  con  ese  fin,  emplear  la  corriente  más  baja
compatible con el electrodo y las barras a unir y prever pausas en la deposición del metal de
aporte para que la barra se enfríe hasta una temperatura tolerable al tacto.
El hormigón tendrá una resistencia característica Según especifique el Pliego Particular. Normas
de referencia: UNIT NM 33 – 55 – 67 – 68 – 77 – 101.
Los  materiales  a  emplearse  cumplirán  las  especificaciones  contenidas  en  las  Normas  UNIT
correspondientes: para cemento Normas UNIT Nos. 20 – 525 – 854 – NM15 – NM18 – NM65;
para áridos Normas UNIT Nos. 84 – 102 – 957 – 958 – NM30- NM32 – NM44 – NM46 – NM49 –
NM51.
La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de los ensayos que juzgue necesarios para
determinar la calidad, resistencia y otras condiciones de los materiales, hormigones y/o partes de
la estructura realizada cuando sospeche que no se ajustan a las especificaciones. Estos ensayos
se realizarán de acuerdo con la Norma UNIT que corresponda y serán a costo del contratista
A los efectos de realizar un correcto colado de hormigón (llenado), se usará un hormigón de
consistencia adecuada según proyecto, con un asentamiento correspondiente medido en el cono
de Abrams según lo especifique el Director de Obra.
La dosificación del hormigón será tal que no se produzca segregación en el vertido.
Se deberá tener  especial  atención en el  llenado de estructuras verticales (pilares,  pantallas,
diafragmas, etc.), y no se podrá verter de una altura superior a 3 metros.
Para verificar que no existe segregación, en alguna estructura se deberán dejar ventanas en la
parte inferior.
En losas los vibradores deben usarse horizontalmente.
No se permitirá que el vibrador toque las paredes del encofrado. Se mantendrá por lo menos a
5cm de los costados y siempre del lado interior de la armadura.
Se moverá el vibrador hacia arriba y hacia abajo lo que ayuda a salir el aire.
Un vibrador con botella de 65mm de diámetro y 25cm de radio de acción debe ser insertado por
lo menos cada 45cm. En hormigones vistos cada 30cm.
Se bajará el vibrador de forma de que penetre por lo menos 10cm en la capa anteriormente
colocada.
Retirar el vibrador lentamente y con movimientos hacia arriba y hacia abajo. En mezclas muy
viscosas eso ayuda a cerrar el agujero por donde entró el vibrador.
Cuando  se  levanta  el  vibrador  y  la  botella  comienza  a  salir  del  hormigón  hay que  sacarlo
rápidamente. Si no se hace así, el vibrador produce mucha agitación en la superficie e introduce
aire.
Apagar el vibrador cuando no está dentro del hormigón.

EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS
Para una correcta ejecución de los trabajos se deberá contar en obra con un mínimo de equipos
e insumos necesarios que se detallan a continuación:
 Una cortadora de pavimentos.
 Minicargador con pala y retro (o similar)
 Camión chico preferentemente con volcadora.
 Camión Mixer o auto hormigonera
 Generador y dos hormigoneras
 Vibradores de hormigón
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 Herramientas menores.
 Martillo neumático
 Moldes metálicos

Figura 4: Componentes del rubro Cordon Cuneta – Vialidad Urbana

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL
DEFINICIONES
o Sistema Pluvial Urbano: es el sistema que capta y aleja las aguas pluviales precipitadas
en las áreas urbanizadas. El sistema está compuesto por Bocas de Tormentas, Cámaras de
Conexión  y  Cámaras  de  Inspección,  Visita  o  Caída,  Rejas  y  por  el  conducto  de  transporte
constituidos  por  una  serie  de  caños  cilíndricos,  cuadrados  o  rectangulares,  estos  últimos
conocidos como galerías.
o Bocas de Tormenta y Cámaras Receptoras: dispositivos destinados a la captación las
aguas  pluviales,  diseccionándolas  para  el  sistema  de  conducción  o  transporte  a  través  de
cámaras  receptoras.  Estas  cámaras  son  construidas  debajo  de  las  veredas  colocadas
normalmente junto a los cordones de la malla vial urbana.
o Rejas: De igual modo que las bocas de tormenta son dispositivos para captar las aguas
pluviales diseccionándolas para el sistema de conducción. Las rejas son normalmente colocadas
en las cunetas de forma paralela a los cordones o en otras situaciones de forma trasversal a la
calle uniendo ambas cunetas.
o Caños o Colectores: Son dispositivos destinados a conducir las aguas captadas por las
bocas de tormenta y las rejas, normalmente, son constituidos por caños de secciones circulares,
cuadradas o rectangulares, instalados preferentemente bajo veredas, canteros centrales o bajo
las  cunetas,  evitando  la  presión  permanente  de  las  vías  de  tránsito  vehicular  o  de  carga.
Excepcionalmente se instalarán debajo de calles.
o Cámaras de Conexión: son cámaras auxiliares construidas para permitir los cambios de
dirección, inclinación o diámetros de los caños. Son subterráneas y pueden ser visitables o no.
o Cámaras  de  Inspección: Estas  cámaras  consisten  en  un  receptáculo  de  forma
rectangular  enterrado bajo  el  nivel  del  suelo que permite tener  acceso a los caños para su
revisión y limpieza.  Se ubican al  inicio  de las canalizaciones enterradas,  en los cambios de
dirección o nivel y cuando la longitud del tramo sea mayor que 30m o lo determine el Director de
Obra.

Nota:
El  Equipo  de  gestión  de  la  división  de  Vialidad  Urbana  junto  al  sector  de  planificación,
establecerán la  periodicidad para  la  operación de Limpieza Programada del  Sistema Pluvial
Urbano.
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Este  Sistema,  se  limpiará  por  trayectos  previamente  diseñados  de  forma  de  minimizar  las
interferencias con el tránsito en sus horas pico.
Se procederá visando la  seguridad de los funcionarios,  previendo la instalación de conos,
balizas, carteles, y todo tipo de señalización que advierta a los vehículos que transitan por la
zona de trabajos.
Se  tendrá  especial  cuidado  con  el  libre  tránsito  de  los  transeúntes,  debiendo  instalar  si
necesario, pasarelas peatonales provisorias mientras duren los trabajos en el local, o cualquier
solución al respecto que lo solicite inspección de Vialidad Urbana.
La duración de los Trabajos comenzará a contar a partir de la recepción de la Orden de Trabajo,
emitida por Administración de Vialidad Urbana.
Durante el desarrollo de las tareas, se harán inspecciones regulares por parte de Supervisores
de Vialidad Urbana,  quien estará atento a las exigencias en un todo correspondientes a las
especificaciones señaladas en este documento.
Se dará por hecho aceptado el mantenimiento cuando se realice la prueba hidráulica y esta
demuestre que el Sistema funcione.
Los desechos que sean retirados de cunetas, rejas o cualquier elemento del sistema pluvial,
serán encaminados inmediatamente a un sector de botadero que defina el Director de Obras.

SISTEMA DE CONDUCCIÓN – CAÑERÍA
ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

GENERALIDADES

En los casos que sean necesarios el mantenimiento de una red, construir entubados con caños
de hormigón armado prefabricados, para adecuar los desagües pluviales, la ubicación de los
mismos y los niveles correspondientes se establecerán en láminas del proyecto de desagües, o
en  su  defecto  en  Órdenes  de  Trabajo  emitidas  por  Vialidad  Urbana.  Los  caños  serán  de
hormigón prefabricados y verificarán lo indicado en la Lámina Tipo Nº 251, 265 de la DNV del
MTOP para la construcción de alcantarillas de caños.

El  suministro  de  los  mismos  será  realizado  según  indique  el  Pliego  Particular,  en  caso  de
trabajos tercerizados.

Cuando las tareas las realicen equipos propios, el suministro será previamente aprobado por
Dirección y emitida la orden correspondiente para su retiro de depósito en Cantera Municipal.

Todas las excavaciones para la construcción de los desagües pluviales y obras complementarias
serán practicadas en trincheras a cielo abierto, no estando permitidos los trabajos en túnel salvo
expresa autorización de la  Dirección de la Obra.   Las excavaciones a cielo abierto deberán
practicarse de manera que el ancho de la zanja sea el mínimo posible.

Todos los materiales resultantes de las excavaciones y que no sean retirados de inmediato,
serán depositados provisoriamente en las inmediaciones del lugar de trabajo, en forma tal que no
creen obstáculos a los desagües ni al tránsito en general, o donde lo indique el Director de Obra.

Todos los materiales que a juicio de la supervisión de Obra no estén en condiciones de ser
empleados nuevamente en el relleno de las zanjas y en la repavimentación, serán retirados en
plazo no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas a partir de su extracción. El material sobrante de la
excavación deberá retirarse de la vía pública inmediatamente que se termine la obra.

En caso de encontrar roca, no se autorizará la utilización de barrenos sin la autorización de la
Dirección de Obras, debiendo en caso de usarse, tomar todas las precauciones de práctica para
evitar  accidentes  a  las  personas  y  cosas,  así  como  la  obtención  de  los  permisos
correspondientes,  siendo  el  Contratista  responsable  de  los  daños  y  perjuicios  que  causare.
Además, estará obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el  decreto Ley 10.415 y la
Reglamentación del 07/10/1945 sobre el empleo de explosivos en obras.

Las zanjas para los colectores pluviales se excavarán hasta la profundidad necesaria para que
queden  como  mínimo  15  (quince)  centímetros  bajo  los  conductos.  Las  zanjas  deberán  ser
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dispuestas en forma que sirvan de asiento regular  a los conductos, los que deberán apoyar
perfectamente en toda su longitud, a cuyo fin se cubrirán con una capa de arena apisonada de
15 (quince)  centímetros como mínimo de espesor  o  lo  que indique el  fabricante  o  proyecto
correspondiente. Una vez preparado el  fondo de la zanja se colocarán los caños dándole la
alineación y el nivel exacto que les corresponde. También puede ser solicitado por el Director de
obra la colocación de una cama de asiento de tosca cemento.

Si al practicarse la excavación se excedieran los límites fijados anteriormente, se deberá rellenar
por su cuenta y sin indemnización alguna el exceso excavado, debiendo realizarse el mismo con
arena apisonada.

En el caso de caños de Hormigón y en aquellos casos que la parte superior de los caños y la
cota de pavimento terminado tengan menos de 60 (sesenta) centímetros de diferencia, los caños
se asentarán sobre tosca cemento, de acuerdo con lo indicado en la Lámina tipo Nº 251 de la
DNV.

Las juntas se tomarán con mortero de cemento con arena fina. Se llenarán bien y alisarán por el
interior con un cepillo de manera que no queden rebabas y resulten perfectamente continuadas
con las superficies cilíndricas interiores de los caños.   Exteriormente las juntas deberán ser
cubiertas con mortero hasta formar un anillo tronco cónico con la generatriz inclinada 45º sobre
el eje del caño.

Una vez terminado un tramo de cañería, y a juicio de la Dirección de Obra, se procederá a
efectuar el relleno de la excavación, iniciándose por la colocación de arena a los costados del
caño hasta la altura del diámetro horizontal en cada una de las distintas secciones transversales
del colector.  La arena deberá ser perfectamente mojada y apisonada a juicio de la Dirección de
la Obra.

El relleno del resto de la excavación se realizará con arena o tosca fina, disgregada, sin terrones
ni  materias  extrañas  como  raíces  o  grumos  calcáreos  que  puedan  producir  variaciones  de
volumen.   Esta operación deberá ejecutarse en forma pareja  y  en capas de no más de 25
(veinticinco) centímetros de espesor como máximo.

Cuando los materiales de buena calidad procedentes de las excavaciones no sean suficientes a
juicio  de  la  Dirección  de  Obras  para  efectuar  los  rellenos,  el  Contratista  deberá  proveer  el
material procedente de otro yacimiento.

Se deberá presentar para su aprobación por la dirección de obra el plan de excavación
firmado por un técnico responsable en la materia.

Dicho plan contendrá las actividades y métodos de excavación, estabilidad de taludes o tipos de
entibación o apuntalamiento que se emplearán, así como métodos de evacuación en caso de
riesgos.

El local de la obra debe ser limpio y regularizado y señalizado con carteles y balizas.

La excavación de la zanja debe ser ejecutada de forma a garantir la seguridad y la integridad de
los trabajadores.

El  replanteo debe ser  hecho con instrumentación topográfica.  Antes de la  regularización del
fondo de zanja y de la preparación de la plantilla de tosca u hormigón, se deberá realizar el
replanteo con jalones con indicaciones de alineamiento, profundidad y declividades de proyecto.
La distancia máxima de jalones debe ser de 5 metros. La declividad longitudinal de los caños
debe  ser  continua,  y  solamente  en  condiciones  excepcionales  serán  permitidos  desvíos
superiores a los 2 grados.

El fondo de la zanja debe presentar resistencia suficiente para soportar las solicitaciones sin
asentamiento  excesivo  o  diferencial.  El  suelo  será  regular  y  uniforme,  convenientemente
compactado. La tubería debe ser apoyada sobre la cuna de una camada de arena, con 15 cm de
espesor y con un grado de compactación relativa mayor o igual a 75%.
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Siendo estructuralmente resistente el  sistema suelo-tubo,  el  material  de relleno de la tubería
debe ser cuidadosamente seleccionado y dispuesto alrededor del tubo. Para el relleno sobre la
corona del conducto, se deberá seleccionar un tipo de suelo granular con muy poco fino (menos
de 12%), con una compactación moderada (Proctor 85 – 95%) y una densidad relativa del 40 al
70%. Puede utilizarse GW, GP, SW, o SP según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos
(USCS).

Cuando la declividad longitudinal de los caños fuere superior al 4%, en la base de la zanja deben
construirse  trabas  de  hormigón  distanciadas  de  5  en  5  metros  impidiendo  el  probable
deslizamiento de las piezas del conducto.

La  excavación  de  zanjas  para  la  instalación  de  cañerías  comprende  la  ejecución  de  los
siguientes trabajos: replanteo y nivelación geométrica del terreno a lo largo de las trazas de los
caños;  excavación  del  suelo;  los  enmaderamientos,  entibaciones,  apuntalamientos  y
tablestacados que requiera la zanja para mantenerla estable; la eliminación del agua freática o
de  lluvia  mediante  depresiones,  drenajes  y  bombeos  o  cualquier  otro  procedimiento  que
garantice  el  mantenimiento  de  la  zanja  libre  de  agua  durante  el  tiempo  necesario  para  la
instalación de las cañerías y la aprobación de la prueba de la misma; el mantenimiento del libre
escurrimiento superficial  de las aguas de lluvia o de otro origen;  los gastos que originen las
medidas de seguridad a adoptar, a las actividades de la ciudad y al tránsito, incluyendo la sobre
excavación de 0,15 m para el relleno con la mezcla para asiento de cañerías y nivelación del
fondo de la zanja; el relleno a mano y mecanizado del mismo con su compactación y riego y la
carga.

Se deberá realizar las gestiones necesarias ante los Organismos competentes y las Empresas
de servicios públicos, UTE, ANTEL, OSE, para definir la posición de las diferentes instalaciones
que puedan interferir con el tendido de las cañerías pluviales. Quedará asimismo a cargo del
ejecutante de la  obra  las  tareas de sondeos y  relevamientos para  verificar  la  existencia  de
obstáculos y/o instalaciones ocultas.

La ubicación planimétrica del eje de las trazas de las cañerías será ajustada, en oportunidad de
ejecutar las obras, con la Inspección a fin de tener en cuenta la existencia de obstáculos, caños
u otras instalaciones que puedan obligar a modificar la posición indicada en planos, todo lo cual
deberá requerir la aprobación escrita de la Inspección de Obra.

Antes de iniciar la excavación se deberá proveer y disponer los materiales y la mano de obra
necesarios para instalar puntos fijos (Mojón) que servirán de referencia básica altimétrica. Los
puntos fijos se instalarán a lo largo de la traza de las conducciones y a distancias no superiores a
los 30 metros entre ellos.

Se deberá conservar las referencias altimétricas hasta la  recepción definitiva de las obras y
volverá a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos.

En Zanjas localizadas en calles pavimentadas se procederá, cuando corresponda, a la rotura del
pavimento existente. Para ello se realizarán los cortes, exclusivamente mediante el empleo de
sierras  motorizadas  a  disco,  de  los  bordes  de  la  franja  a  extraer  y  según  el  ancho  de  la
excavación  que  se  adopte,  debiendo  reparar  dicho  pavimento  afectado  con similar  solución
constructiva.

Si no existiera pavimento se efectuará la limpieza del terreno y el  emparejamiento del micro
relieve, así como también la eliminación de árboles, arbustos y toda vegetación que, a juicio de
la  Inspección,  pueda invadir  la  zona de trabajo.  El  ancho de limpieza y el  destino  final  del
material orgánico será definido por la Inspección de Obra.

La Inspección procederá a la medición lineal con cinta métrica, el estaqueo, amojonamiento y al
levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberías, con la densidad que
la Inspección ordene, apoyándose en los puntos fijos instalados.

Las cotas de nivel de este perfil longitudinal se compararán con las que figuran en los planos de
los  proyectos particulares  y  permitirá  aportar  cualquier  modificación que juzgue necesaria  la
Inspección.  Los  costos  derivados  de  los  trabajos  topográficos  anteriormente  indicados  se
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consideran incluidos en los ítems correspondientes a excavación de zanja y no darán lugar a
reclamo alguno de costos adicionales.

Antes de comenzar la excavación de zanjas se deberá contar con la autorización escrita de la
Inspección.

No se  permitirá  la  apertura  de  zanjas  cuando  previamente  no se  hayan  acopiado  los
elementos  de  apuntalamiento,  abatimiento  de  napa  y  demás  equipos  y  materiales
requeridos por la obra.

El relleno con suelo seleccionado se realizará distribuyendo el material en capas horizontales de
espesor suelto no mayor a 0,10 m. En todos los casos las capas serán de espesor uniforme y
cubrirán el ancho total de la zanja.

Se compactarán manualmente, con placas vibratorias. La compactación se hará en seco, y no se
permitirá incorporar suelo con un contenido excesivo de humedad, considerándolo así aquel que
iguale o sobrepase el límite plástico del mismo.

La tolerancia en la cota de fondo de las zanjas para la colocación de cañerías, según el perfil
longitudinal, no deberá ser superior a 2 cm en valor absoluto.

Por otra parte, las diferencias de pendientes en los tramos o elementos de tuberías no serán
superiores en ± 5% de las pendientes previstas en el proyecto. Los controles de las cotas de
fondo de la zanja se realizarán para puntos separados como máximo 20 m entre sí.

Las  obras  se  construirán  con  las  excavaciones  en  seco,  debiendo  adoptar  todas  las
precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y cargo.
Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construirán ataguías, tajamares y
contenciones, si ello cabe, en la forma que se proponga y apruebe la Inspección.

La tierra o materiales extraídos de las excavaciones que deban emplearse en rellenos, serán
transportados y depositados en lugares provisorios, cercanos a las zonas de trabajo, los que
deben ser autorizados por la Inspección.

En zonas urbanizadas, dichos depósitos se acondicionarán en bolsones sobre una parte de la
vereda,  de  modo  de  evitar  inconvenientes  al  tránsito,  al  libre  escurrimiento  de  las  aguas
superficiales y a terceros. Los bolsones se taparán con polietileno para evitar la dispersión del
material  por acción del viento. En zona no céntrica o sin veredas la tierra se almacenará al
costado de la zanja, también tapada con polietileno.

COLOCACIÓN DE CAÑOS DE PVC RIB LOC (FLEXIBLES) Y PEAD N-12WT (CORRUGADO
DE DOBLE PARED)
Transporte Y Disposición
Deberá merecer especial cuidado el apilado, el transporte, así como también la bajada de los
caños al fondo de la excavación, evitándose los golpes que puedan perjudicar su resistencia o
fisurarlos.
Las  operaciones  de  carga,  descarga  y  transporte  deberán  hacerse  usando  los  medios
adecuados según el peso de las piezas a manejar, según especificaciones del fabricante.
Los caños se limpiarán antes de su colocación, eliminándose la suciedad, pintura, grasa, etc.,
adheridas, en especial en la parte de acoplamiento.
Una vez limpios se bajarán al fondo de la zanja colocándolos en posición exacta con los encajes
en dirección aguas arriba.
La progresión del montaje se hará ascendiendo.
Cuando exista interrupción de la jornada de trabajo se deberá taponar convenientemente la boca
libre  del  conducto  para  evitar  el  ingreso  de  materias  extrañas.  La  inspección  controlará  la
operación a su juicio, hará retirar y recolocar aquellos elementos que no estén correctamente
nivelados.
El ancho de la zanja será definido en función de los diámetros adoptados, se recomienda
un ancho mínimo según la tabla siguiente:

Pliego: MANTENIMIENTOS DE VIALIDAD URBANA EN EL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE RIVERA
29



CONDUCTO DN (mm) Ancho mínimo zanja (m)

PEAD (corrugado)
900 1,60
1204 2,00
1500 2,40

PVC Rib Loc
900 1,47
1200 1,86
1500 2,23

Siguiendo el procedimiento estipulado por el fabricante, tomando como referencia el Manual de
Instalación Rib Loc

Unión De Caños
La unión de los caños de PVC Rib Loc debe ser hecha con pegamento según la recomendación
del fabricante.
La unión de los caños de PEAD N-12WT será mediante el adecuado ensamblado, con aro de
goma para sellado con el objetivo de garantir la estanqueidad de la canalización. Siguiendo el
procedimiento estipulado por el fabricante.

Relleno y Compactación de la zanja
Una vez colocada la cañería se deberá solicitar la inspección por escrito a la dirección de obra,
este dará la autorización para el relleno de la excavación.

El relleno se efectuará con pala a mano, de tal manera que las cargas de tierra a uno y otro lado
estén siempre equilibradas y en capas sucesivas bien apisonadas para asegurar el  perfecto
asiento  de  la  cañería.  El  relleno  se  efectuará  en  capas  sucesivas  de  0,20  m  de  espesor,
compactando mecánicamente.

Los últimos 50cm hasta alcanzar el nivel de rasante deberá ser rellenado con tosca CBR> 70%
compactado al 98% del PUSM.La dirección de obra podrá solicitar una prueba de carga con un
camión de eje simple cargado con 13.500Kg en su eje trasero. Si la compactación es rechazada
la  empresa  contratista  deberá  sustituir  el  material  de  relleno  asumiendo  los  costos  de  los
mismos.

Mantenimiento
Las cañerías de PVC o PEAD (corrugado) instaladas, deberán ser verificadas periódicamente
(periodos no mayores a tres meses, principalmente en épocas de lluvias).
Detectada alguna obstrucción en su interior, deberá ser retirada a la brevedad debiendo tomar
las precauciones de seguridad necesarias.

Todo material retirado del interior de las cañerías deberá ser transportado para una zona que
defina Dirección de Obra, evitando que retornen al canal de desagüe nuevamente.
Sistema de captación
Para el mantenimiento de piezas de hormigón se deberá tener en cuenta la necesidad de utilizar
productos de adherencia entre hormigones viejos y nuevos.
Se deberán mantener limpios los canales de acceso y las llamadas para que liberen el flujo de
aguas hacia el interior de las bocas tormentas, cámaras y rejas.

  EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS
Para una correcta ejecución de los trabajos se deberá contar en obra con un mínimo de equipos
necesarios presentando junto con la oferta una declaración jurada en tal sentido:

 Compresor.
 Camión con volcadora.
 Martillo neumático.
 Plancha vibradora.
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 retroexcavadora combinada con gancho
 Sierra de disco.
 Vibrador de inmersión
 Elementos de protección de taludes (entibados).
 Escaleras, cuerdas de vida, fajas

MANTENIMIENTOS DE PAVIMENTOS EMPEDRADOS
Los pavimentos de empedrado existentes en la  ciudad de Rivera son realizados con piedra
basáltica dura cortada a marrón, presentando una geometría irregular.  Dependiendo de cada
Situación, y según disponga Dirección se deberán emplear los procedimientos similares a los
señalados para la construcción de este tipo de pavimentos en la MEMORIA CONSTRUCTIVA DE
VIALIDAD URBANA.

MATERIALES
Adoquín de Piedra
Los adoquines de piedra son de basalto duro, cortados a marrón. Su forma es irregular y las
dimensiones varían entre 10 y 20 cm de lado en la superficie de rodadura, y entre 15 y 20 cm de
altura.
Los adoquines de cordón son seleccionados por su mayor tamaño y por su forma; las caras
laterales deben ser aproximadamente verticales y la superficie visible debe ser aproximadamente
rectangular.
Los adoquines comunes conviene que tengan forma troncocónica dispuestos en forma de cuña
hacia abajo, con una superficie de rodadura lo más plana posible.

            Adoquín de cordón            Adoquín común

Arena para empedrado

Se utiliza la arena que se encuentra en la zona.
No debe contener materia orgánica,  ni  contenido arcilloso,  para que se pueda compactar el
empedrado y no se produzcan deformaciones posteriores en el pavimento.
En ciertos casos donde la velocidad del escurrimiento del agua de lluvia es alta o en lugares muy
húmedos,  se  deberá  adicionar  Cemento  Portland  a  la  arena  para  estabilizarla,  100  Kg  de
cemento portland por metro cúbico de arena.

En pendientes superiores a los 6% se deberá construir vigas de hormigón transversales a los
efectos de realizar trabas intermediarias. De 6% a 9% las vigas deberán distanciarse un máximo
de 10 metros. En pendientes superiores a los 9%, las vigas deberán distanciarse un máximo de
6  metros.  Las  vigas  deberán  ser  construidas  con  hormigón  con  un  mínimo  300  Kg/m3  de
cemento portland, con resistencia mínima a la compresión de 225 Kg/cm2, sección rectangular,
20 cm x 40 cm.

Al finalizar los pavimentos se deberá construir vigas con las mismas dimensiones.

Excavaciones necesarias
La  profundidad  de  la  caja,  desde  el  pavimento  terminado  hasta  la  sub-base,  es  de
aproximadamente  20  cm.  El  perfil  de  excavación  debe  ser  paralelo  al  perfil  del  pavimento
terminado (existente).
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Luego de retirados los materiales extraños y formada la caja, debe compactarse adecuadamente
la sub-base existente. Si el estado de la misma, a juicio del Supervisor, no presenta buenas
condiciones para construir el empedrado, debe excavarse para sustituir el material inadecuado
por balasto compactado.

EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS
Para una correcta ejecución de los trabajos se deberá contar en obra con un mínimo de equipos
necesarios que se detallan a continuación

 Camiones con volcadora.
 Rodillo compactador liso u otro tipo de pisón
 Retroexcavadora (o Minicargador)
 Herramientas menores (palas, picos, carretillas, etc.).

OBRAS ACCESORIAS
Corresponde por parte del Contratista, sin derecho a cobros adicionales, ejecutar como obras
accesorias, sim limitarse a ello, todas aquellas señaladas a continuación y todas las tareas que,
sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias para la correcta ejecución de los
trabajos. A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes:

 Retiro de los materiales sobrantes.
 Colocación y mantenimiento de la señalización necesaria.
 Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos
durante su realización y posterior al mismo.
 Reparación de todos los servicios afectados por la obra. El contratista deberá contar
con  personal  idóneo  para  la  reparación  de  los  mismos,  y  contar  con  la autorización
correspondiente.
 Extracción de raíces que afecten la durabilidad del pavimento
 En caso de interferencia con otros servicios públicos, el contratista se hará cargo
de las gestiones ante los entes que correspondan.
 Adecuación de los niveles de tapas de saneamiento.
 Limpieza permanente de zona de obra y obradores.
 Comunicación permanente a Dirección de Obras y demás interesados sobre
trabajos que interfieran con la normal fluencia de transito personal y o vehicular.
 Realización de desvíos de tránsito necesarios y su señalización mientras duren  las
tareas.
 Rebajes necesarios para accesos vehiculares según Anexo 3.
 Rebajes en todas las esquinas para accesibilidad según Anexo 3
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ANEXO 2
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ANEXO 3
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ANEXO 4
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